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Projekt není realizován na území hl. města Prahy.  

Opatření nebude realizované na novostavbách, či jiné nově budované veřejné 
infrastruktuře.  

Součástí projektu nejsou spotřebiče pro neprofesionální použití (zařízení pro 
domácnost) podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. 
července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a 
zrušuje směrnice  

Projekt realizuje pouze spotřebiče splňující nejvyšší dostupnou energetickou 
třídu dle příslušné legislativy pro daný typ spotřebiče.  

Systém nuceného větrání je vybaven zpětným získáváním tepla z odváděného 
vzduchu a systémem regulace průtoku vzduchu zajišťujícím energeticky 
úsporný provoz.  

V rámci projektu musí být zajištěno zavedení energetického managementu, a to 
v souladu s „Metodickým návodem pro splnění požadavku na zavedení 
energetického managementu“ (v EP) 
 
 
 
B.1 Popis území stavby 
 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předkládaný projekt řeší rekonstrukci kuchyně ZŠ Školní 246 včetně nutných úprav 
zázemí za účelem rozšíření kapacity. 
Návaznosti na okolní pěší či dopravní infrastrukturu zůstávají zachovány. 
Zásobování vodou a energiemi během výstavby bude ze stávajících rozvodů objektu. 
Zdrojem  tepla pro základní školu je plynová kotelna, která je ve správě Veolie Energie 
ČR,a.s. Vedení teplovodu zůstane ve stávající trase. 

 
b) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo 

veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním 
souhlasem 

Projektová dokumentace je v souladu s vydaným územním plánem města Petřvald 
vydaným v listopadu 2010, změněným v květnu 2018. 
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Daná oblast patří do plochy občanského vybavení veřejného charakteru. 

 
c) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav 

podmiňujících změnu užívání stavby 

Navrhované úpravy v objektu nevyvolávají nároky na změnu údajů o souladu s územně 
plánovací dokumentací. 
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d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků 
na využívání území 

 Netýká se této stavby. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

 Pro navrhovanou stavbu jsou vydána stanoviska/vyjádření dotčených orgánů – viz 
dokladová část. Podmínky a připomínky v nich obsažená, jsou dodrženy a zapracovány 
do projektové dokumentace a zhotovitel je povinen se jimi řídit.   
Podmínky stanovisek/vyjádření dotčených orgánů budou respektovány v průběhu 
provádění stavby a v průběhu užívání stavby. 
Komentář k jednotlivým vyjádřením viz kapitola B.2, odstavec e). 

 
f) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, 

hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

Před zahájením stavby byla provedena prohlídka a prověření stávajícího stavu stavby. 
Dále byla provedena fotodokumentace a prostudování archivní projektové dokumentace 
dřívějších stavebních úprav a polohopisné a výškopisné zaměření stavby. 
Inženýrskogeologický průzkum včetně hydrogeologie byl proveden v květnu 2019.  
V květnu 2019 bylo firmou Sezit Plus provedeno stanovení radonového indexu pozemku 
a výsledkem byl nízký radonový index pozemku. 

 
g) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Dotčený objekt není prohlášen kulturní památkou ministerstvem kultury. Stávající 
ochranná a bezpečnostní pásma jsou určeny pouze pro jednotlivé inženýrské sítě. Tyto 
jsou dané platnou legislativou. Veškeré sítě technické infrastruktury musí být před 
započetím stavebních prací vytyčeny. Provozovatel sítě určí postup, jakým se budou 
provádět výkopové práce v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí. 

 
h) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Poloha vůči záplavovému území 
Stavba se nachází mimo záplavové území. 
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Důlní činnost 
Vzhledem k povaze a rozsahu prací, není nutno zajišťovat proti důlní činnosti. 
Zájmové území se nachází v území plochy „M“ chráněného ložiskového území české 
hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého uhlí. Zájmové území se nachází 
v CHLÚ Rychvald pro hořlavý zemní plyn.  
 

i) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavební práce ani budoucí užívání objektu neovlivní negativním způsobem okolní stavby 
ani ostatní pozemky. Odtokové poměry v daném území se nezmění. 

 
j) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

 V rámci tohoto projektu není nutno řešit, proběhnou pouze drobné bourací práce, se 
zásahem do nosných konstrukcí (prostupy, otvory), kácení dřevin a jiné. 

 
k) Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu 

nebo pozemků určených k plnění funkce lesa 

Nedojde k záborům zemědělského půdního fondu (ZPF) ani pozemků určených k plnění 
funkce lesa (PUPFL). 

 
l) Územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní 

a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované 
stavbě 

Staveniště bude dopravně napojeno na stávající okolní obslužné komunikace. 
Staveniště bude napojeno na stávající rozvody v objektu, místa a způsob napojení upřesní 
objednatel nejpozději při předání staveniště.  
Budova zůstane napojena stávajícími přípojkami (voda, NN, kanalizace, plyn, CETIN) na 
vedení venkovních inženýrských sítí, do přípojek nebude zasahováno. 
Nepředpokládá se pohyb osob s omezenou schopností pohybu nebo orientace. 

 
 

m) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

 Stavební práce nevyvolávají žádné související či podmiňující investice. 
 

n) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

 
parc. č. vlastník druh pozemku výměra m2 číslo LV 

2/4 Město Petřvald, náměstí 
Gen. Vicherka 2511, 73541 
Petřvald  

Zastavěná 
plocha a nádvoří 

372 10001 

 
o) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 

nebo bezpečnostní pásmo 

Netýká se této stavby. 
 

B.2 Celkový popis stavby 

 
B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího úžívání 
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a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich 
současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně 
historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí, 

Předmětem předkládané projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího zázemí 
kuchyně v objektu základní školy na ulici Školní ve městě Petřvald. Tento prostor slouží k 
vaření a výdeji jídel pro žáky základní školy. 
Záměrem projektu je rekonstrukce kuchyně odpovídající nynějším hygienickým normám. 
Rekonstrukcí budou zasaženy převážně nenosné části stavby, dojde k úpravě dispozice 
výstavbou nových příček. 
 

b) Účel užívání stavby 

Účel užívání stavby zůstane neměnný. 
 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Netýká se této stavby. 
 

e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Uvědomění o nemožnosti vydat koordinované závazné stanovisko vydané krajským úřadem 
Moravskoslezského kraje, odborem životního prostředí  dne 13.12.2020 č.j.MSK 152174/2020 
neboť v rámci řešeného projektu není dotčeným orgánem. 

  
Koordinované závazné stanovisko vydané městským úřadem Orlová, odborem výstavby a 
životního prostředí dne 8.1.2021 č.j. MUOR 168457/2020 bylo vydáno jako souhlasné bez 
podmínek. 
  
Závazné stanovisko vydané krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem 
v Ostravě dne 17.12.2020 č.j.KHSMS 61289/2020/KA/HDM bylo vydáno jako souhlasné 
s podmínkou  

1. Před zahájením užívání stavby je nutno doložit doklady o vhodnosti použitých materiálů 
pro styk s pitnou vodou ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 409/2005Sb. o hygienických 
požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s pitnou vodou a na úpravu vody. 

  
Závazné stanovisko vydané hasičských záchranným sborem Moravskoslezského kraje dne 
16.02.2021 č.j. HSOS-1032-2/2021 bylo vydáno jako souhlasné bez podmínek.  
 
GreenGas ze dne 5.11.2020 č.j.Mgr.Na/1317/20/2899 zkonstatoval, že zájmovém území se 
nenachází jejich plynové ani jiné zařízení a nemá k akci připomínek. 
 
DIAMO, státní podnik odštěpný závod ODRA ze dne 19.11.2020 č.j.D500/24466/2020 vydal 
souhlasné stanovisko s podmínkami určenými dle vyjádření ze dne 13.10.2020 
č.j.D500/22048/2020 s doplněním podmínky č. 4 následovně : Před započetím prací je nutné 
kontaktovat pro zajištění případné demontáže po dobu rekonstrukce Ing. Milana Baču, tel 
596 703 227, mobil 724611862( vedoucí úseku  elektrifiakce, DIAMO, s.p., oz ODRA) zároveň 
v rekonstruovaném umístění bude nutné připravit nové napájení pro metanoměrnou ústřednu. 
Napájení musí být realizováno samostatným přívodem. 
Podmínky:  
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1. Předmětná plynová zařízení, tedy žádná jejich nadzemní nebo podzemní součást 
 (výstroj – pažení vrtů a etáž úvodní pažnicové kolony vrtu B8) nesmějí být 
projektovanou stavbou dotčeny ani ovlivněny 

2. Předmětné plynové zařízení požadujeme zakreslit do projektové dokumentace 
3. Během realizace akce požadujeme trvale bezpečný přístup k brance v ohrazení vrtrů, 

aby mohly být průběžně monitorovány koncentrace důlních plynů a ostatní parametry 
na odfukových komíncích odplyňovacích vrtů. 

4. Před započetím plánované rekonstrukce je nutné upřesnit její rozsah. Případné 
přemístění metanoměrné ústředny bude nutno konzultovat s Ing. Bačou 

5. Případné přemístění čidel bude nutno konzultovat s Ing. Radovanem Rudickým, PhD 
tel 596 703 223 nebo mobil 607036980( vedoucí oddělení větrání, ZBZS a degazace, 
DIAMO, s.p., o.z. ODRA) 

6. V průběhu realizace předmětné akce nesmí být práva vyplývající z uvedených 
břemene nijak dotčena nebo omezena. 

 
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 14.12.2020 č.j. 
9773/V033206/2020/GE vydali souhlasné stanovisko s těmito podmínkami 

1. Před zahájením prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, 
s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty 
viz výše) 

2. Zařízení staveniště (stavební buňky, skládky materiálu, zeminy, kontejnery na odpad 
apod.) požadujeme situovat na základě vytyčení mimo ochranné pásmo zařízení 
v provozování SmVaK Ostrava a.s., které je stanoveno §23 zákona č. 274/2001Sb. 
v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. Toto ochranné 
pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou 
stranu u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně 1,5m 

3. Po dobu stavby budou přístupny kanalizační poklopy případně zařízení související 
s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, 
čistírny odpadních vod a podobně) Po dobu výstavby musí být také umo6něn bezplatný 
přístup a příjezd odpovídající technice a zmiňovanému zařízení. 

4. Stávající zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit 
proti poškození.  

5. Do kanalizace je povoleno vypouštět pouze odpadní vody (srážkové, splaškové) v míře 
znečištění stanovené v kanalizačním řádu města Petřvald. Je nepřípustné do 
kanalizace vypouštět látky hořlavé lehce zápalné, jedovaté a kyselé, žíravé a takové, 
jež by mohly způsobit poškození, ucpání stoky nebo ohrozit provoz ČOV. 

6. Stávající lapol tuků musí být řádně provozován a na vyžádání je jejich provozovatel 
povinen předložit oprávněnému zástupci SmVaK Ostrava a.s. doklady o provozování, 
zejména doklady o likvidaci odpadů odlučovačů. 

7. Veškeré případné úpravy na vnitřních rozvodech vody požadujeme provést za stávající 
vodoměrnou sestavou, bez zásahu do její části. Zahájení prací investor oznámí 
uvedenému středisku vodovodů, se kterým dojedná postup a kontrolu prací. 

8. Případné poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně 
oznámeno na poruchovou linku SmVaK a.s. Ostrava s nepřetržitou službou (tel 
800 292 300) 

9. Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třezí 
osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, 
případně pověření k zastupování. 

 
GASNET ze dne 4.12.2020 č.j. 5002263465 vydal souhlasné stanovisko s těmito podmínkami: 

1. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení 
uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a 
kontakt naleznete na https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít 
QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši 
značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a 
ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné 
určení uložení PZ (sondou)je povinen provést stavebník na svůj náklad. 
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BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM 
NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME 
ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU 
PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE. 

2. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto 
stanoviska. Převzetí kopie stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a 
zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou 
prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito 
podmínkami. 

3. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon 
č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s 
uvedenou stavbou. 

4. Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení 
PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo 
ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného 
nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, 
bateriových a motorových nářadí. 

5. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením 
stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. 
Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl 
dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během 
prací a to s ohledem na použitou bez výkopovou technologii a všechny její účinky na 
okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita 
bezvýkopová technologie. 

6. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena 
proti jejich poškození. 

7. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na 
odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání 
stavební činnosti. 

8. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak). 
9. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. 

drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné 
fólie, markeru atd.) na telefon 1239. 

10. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola 
dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. 
Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede 
příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na 
https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/, lze využít QR kód, který je uveden v tomto 
stanovisku). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu 
tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly 
je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny 
v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. 

11. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ 
zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho 
zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo 
provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ. 

12. PZ budou po kontrole řádně podsypána a obsypána těženým pískem, bude provedeno 
zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s TPG 702 01, 
TPG 702 04. 

13. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a 
nadzemní prvky PZ. 

14. Pokud stavebník nedodrží, podmínky stanovené tímto stanoviskem bude činnost 
stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo 
bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. 

 
ČEZ Distribuce a.s. č.j.1111609279 vydal souhlasné stanovisko s těmito podmínkami 
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1. Nutno dodržet podmínky pro provádění činností v OP uvedené ve Vyjádření o existenci 
zařízení distribuční soustavy a všech norem majících vztah k zařízení ČEZ Distribuce 
a.s. (zák. 458/2000 Sb. V platném znění, ČSN 73 6005 prostorová norma, PNE 33 
3302, připojovací podmínky ČEZ Distribuce a.s.) 

2. Stávající podzemní kabelové vedení NN včetně ochranného pásma (viz příloha) a 
nadzemní vedení NN v majetku ČEZ Distribuce a.s. zůstane stavbou nedotčeno. 

3. Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Při 
činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti 
dané ČSN EN 50110-1 ed.3. 

4. Napojení k el. energii nebo změnu rezervovaného příkonu je nutné řešit podáním 
žádosti o připojení. 

 
CETIN č.j. 827060/20 vydal dne 20.11.2020 souhlasné stanovisko za splnění podmínky: 
Stavební nebo žadatel, je-li stavebníkem, je povinen dodržet tyto níže uvedené podmínky, 
které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve všeobecných podmínkách ochrany 
SEK, a řídit se všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.  
 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Není stavbou dotčeno 
 

g) Navrhované parametry stavby 

Parametry stavby se nemění. 
 

h) Základní bilance stavby 

(potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované 
množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.) 

 
Budova je napojena na inženýrské sítě a to elektřinu, vodovod, plynovod a kanalizaci, 
jedná se o stávající přípojky beze změn. 
Hospodaření s dešťovou vodou nebude provedenými úpravami dotčeno. Druhy a 
množství odpadů vzniklých z provozu objektu nebude úpravami ovlivněno. 
 
Zdravotně technické instalace: 

Kanalizace 

 Odvodnění střechy nebude zasaženo stavebními úpravami a zůstane zachováno.  
 Bude provedena kompletně nová ležatá, jak komunální splašková, tak i tuková 
kanalizace. Napojení obou kanalizací bude provedeno jako u stávající. Splašková 
kanalizace bude napojena jednou přípojkou na stávající venkovní šachtu Š2, která je 
součástí jednotné kanalizace DN 200, probíhající kolem budovy.  Vnitřní kanalizace, 
obsahující tuky od technologického zařízení kuchyně bude napojena ve stejném místě 
jako stávající do stávajícího lapáku tuků a odtud od jednotné kanalizace  - šachty Š4.  
Stávající lapol, od kterého nebyla dohledána stávající dokumentace v současnosti plně 
funguje pro kapacitu 700 jídel při současné zastaralé technologii provozu. Nově 
navrhovaná technologie gastronomického provozu sice navyšuje počet jídel na 800 jídel  
za den, ale zároveň snižuje zatížení lapáku tuků (lapolu) o 15% vodami s obsahem tuku. 
Tím se stává stávající lapol vyhovující novému provozu. Vyčištěné vody z lapolu  a ostatní 
splaškové komunální vody, odváděné z rekonstruované budovy budou svými parametry 
vyhovovat hodnotám koncentračních limitů uvedených v Kanalizačním řádu města 
Petřvald. Stávající venkovní ležatá kanalizace je kapacitně zcela dostatečná k odvedení 
veškerých vod odváděných z budovy kuchyně .  
Ležatá tuková kanalizace bude opatřena jednou větrací stoupačkou, vyvedenou nad 
střechu budovy. Rovněž splašková kanalizace bude odvětrána pomocí jedné stoupačky, 
vyvedené nad střechu budovy. Kromě toho budou některé stoupačky opatřeny 
přivětrávacími hlavicemi. Na vnitřní kanalizaci se kromě zařizovacích předmětů napojí i 
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odpady kondenzátu od VZT zařízení. Tyto bude možno propojit s kanalizačním potrubím 
jedině přes pachovou uzávěru s mechanickou zábranou (kuličkou). Do kanalizace se 
rovněž napojí přepad s pojistného ventilu osazeného před akumul. ohřívačem vody a na 
výstupu teplé vody z tohoto ohřívače. Některé  stoupačky – svislé potrubí, se osadí 
čistícími, volně přístupnými kusy, otočenými tak, aby nezasahovaly do hygienicky čistého 
gastroprovozu.  
V podlaze 1. PP se nachází jímka hl. 1,1 m. Stávající ponorné čerpadlo bude nahrazeno 
novým plovákovým čerpadlem, jehož výtlak se napojí přes zpětnou klapku do splaškové 
kanalizace.  
Ležatá splašková kanalizace v budově, vedená pod podlahou se provede z potrubí PVC 
KG SN 4. Tuková kanalizace vedená v zemi bude provedena z odolného PP KG 2000. 
Na hlavních trasách budou osazeny revizní šachty s čistícími kusy. Svislé a připojovací 
potrubí kanalizace bude provedeno z PP HT.  

Množství odpadních vod odváděných do veřejné kanalizace: 

Denní množství        12640 l.den-1 

Špičkové:         0.711 l.sek-1  

Roční množství        2528 m3.rok-1 

Nárůst oproti stávajícímu stavu:   

Denní množství        1660 l.den-1 

Roční množství        332 m3.rok-1 

Vodovod 

 

 Nový rozvod studené pitné vody se napojí na stávající potrubí této vody DN 40, 
přivedené ze sousední napojující se budovy – jídelny.  
Teplá voda bude připravována pro nově rekonstruované prostory elektrickým 
akumulačními ohřívačem vody o objemu 400 l . (6kW, 400 V). Ohřívač bude opatřen 
šroubovací topnou jednotkou.. Bojler budena přívodu pitné studené vody opatřen 
armaturní řadou včetně filtrů, tlakoměru (0-10 bar) , bezpečnostního ventilu 
s integrovanou zpětnou klapkou, zkušebním ventilem a expanzní nádrží. Protože se jedná 
o bojler o objemu nad 200 l, bude na výstupu teplé vody (dle ČSN 060830) osazen 
bezpečnostní ventil. Mezi bezpečnostními ventily (expanzní nádobou) a bojlerem nebude 
osazen žádný uzávěr.  Otevírací přetlak pojistných ventilů bude 6 bar. Expanzní nádoba 
(PN 10) bude opatřena zabezp. zařízením dle ČSN 06 0830 - ventilem  typu Flowjet. U 
každého tlakoměru(rozsah 0-10 bar) bude osazen  trojcestný  kohout dle ČSN 690010-
5.2. Ohřívač 400 l se navíc opatří odkalovacím ventilem dle ČSN 06 0830. Na potrubí 
cirkulace a teplé vody se osadí kruhový teploměr D 100 (0 – 100° C). 
Před uvedením do provozu obou ohřívačů se musí provést revize dle ČSN 69 0012. 
 Systém rozvodu teplé vody bude opatřen cirkulačním potrubím.  Cirkulaci bude 
zajišťovat oběhové čerpadlo.  Je navrženo čerpadlo s integrovanou zpětnou klapkou a 
s časovým spínačem – např. WILO Star-Z TT. Kromě pitné a teplé vody bude proveden i 
rozvod změkčené vody, připravovaný v rámci gastro technologie v místnosti 008 (zař. 
008.2). Rozvody vod budou provedeny z PPR PN 20. Rozvod potrubí pitné vody  a 
změkčené studené vody bude izolováno PE trubicemi tl. stěny 6-10 mm. Potrubí vod, 
vedené v příčkách, stěnách a podlahách bude izolováno PE trubicemi tl. stěny 6 mm. 
Požární ochranu bude zabezpečovat  nástěnný hydrant typu D25 s 30 m tvarově stálou 
hadicí. napojení hydrantu na potrubí pitné vody opatřeno zpětnou klapkou.  

Stávající přívod pitné vody do kuchyně (a zázemí) DN 40 je plně vyhovující 
novému provozu 

Potřeba pitné vody 

Nový stav 
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Průměrné denní množství pitné  vody Qp: 

 8 zaměstnanců kuchyně á 80 l                                      =640 l .den-1  

 800 jídel á 15 l                                       = 12000 l.den-1  

Celkem:               = 12640 l.den-1 

Maximální denní množství vody Qm:       Qm  = Qp x kd = 12640x1,35    = 17064 l.den-1 

Maximální hodinové množství vody Qh: 

            Qh  = Qm x k h = 17064 x 1,8 = 30715/12/3600         = 0.711 l.sek-1 

Požární voda:  0,6 l sek-1  

Roční množství  QR: 12,64x 200     = 2528 m3.rok-1 

Stávající stav   

Průměrné denní množství pitné  vody Qp: 

 6 zaměstnanců kuchyně á 80 l                                      =480 l .den-1  

 700 jídel á 15 l                                       = 10500 l.den-1  

Celkem:               = 10980 l.den-1 

 

Maximální denní množství vody Qm:       Qm  = Qp x kd = 10980x1,35    = 14823 l.den-1 

Maximální hodinové množství vody Qh: 

            Qh  = Qm x k h = 14823 x 1,8 = 2668/12/3600         = 0.618 l.sek-1 

Požární voda:  0,6 l sek-1  

 

Nárůst oproti stávajícímu stavu 

 : Qp:12640 -10980               = 1660 l.den-1 

    QR: 1,66 x 200              = 332 m3.rok-1 

   Qh: 0,711-0,618              = 0.093 l.sek-1 
 

Z důvodu rekonstrukce kuchyně bude nezbytné upravit již dříve zpracovaný projekt 
„Revitalizace školní jídelny a družiny z října 2019 firmou KANIA, a.s. – část D.1.4.1 – 
SO01_ZTI. Jedná se hlavně o dimenzi rozvodu pitné vody a umístění požárního hydrantu. 

Plynovod 

V rámci vnitřního plynovodu dojde pouze k zaslepení všech odboček vnitřního plynovodu 
ke stávajícím – demontovaným gastro zařízením. Zůstane jinak rozvod plynu pro VZT 
jednotku, která je umístěna před budovou.  
Po těchto úpravách bude vnitřní plynovod odzkoušen dle EN 1775 a TPG G 704 01. 
Prostup potrubí nosnými zdmi bude opatřen ocelovými chráničkami, která bude 
přesahovat pevnou část stěny o 1 cm na každou stranu a bude vodotěsně utěsněna. 
Plynovod se uzemňuje dle ČSN 34 1390 a ochrana před nebezpečným dotykem se řídí 
dle ČSN 34 1010.  

 
i) Základní předpoklady výstavby 

(časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 
Stavební práce budou probíhat v souladu s představami investora. Etapizace stavebních 
prací je podřízena jednoznačně zřejmým technologickým postupům jednotlivých etap a 
jejich návazností, včetně nezbytných provizorií. 
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Navrhovaná lhůta výstavby je navržená s ohledem na způsob provádění a podmínky 
realizace v návaznosti na uvedení stavby do provozu: 
Předpokládané zahájení stavby:  6/2024 
Předpokládané ukončení stavby:  8/2024 
Lhůta výstavby a časový postup bude stanoven na základě dohody vybraného dodavatele 
a investora při uzavírání smlouvy o dílo. Ze strany projektanta je odhadována celá doba 
trvání stavebních prací na dobu cca 2 měsíců od jejich zahájení.  
Upřesnění termínů realizace stavby bude provedeno v návaznosti na stavební řízení a 
zajištění finančních prostředků na realizaci. Současně budou ovlivněny výběrem 
zhotovitele stavby a uzavření SoD na dodávku stavby. 
Stavba nebude členěna na etapy. 

 
j) Orientační náklady stavby 

Orientační náklady stavby: 24.000.000,-,- Kč. 
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 
 

a)  Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Vzhledem k povaze navrhovaných úprav není předmětem této projektové dokumentace. 
Zůstává v souladu bez změn. 

 
b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné     

řešení  

Stavební práce se týkají pouze kuchyně a jejího zázemí v suterénu a 1NP, částečně bude 
zasaženo do jídelny, nutno koordinovat s projektem řešící přístavbu budovy za účelem 
rozšíření stolovacích kapacit. Účel objektu zůstává zachován, dojde pouze k dispozičním 
úpravám za účelem vytvoření modernějšího prostoru kuchyně odpovídající nynějším 
hygienickým normám.  
Gastronomické zařízení a popis provozu řeší samostatná složka D.1.4e. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Jedná se o gastronomický provoz připravující obědy pro žáky základní školy a jejích 
zaměstnanců. Kuchyně bude připravovat také stravu pro cizí strávníky (předpokládá se 
především pro zaměstnance městského úřadu). Distribuce bude probíhat systémem 
výdeje jídel přes okénko na tácy. Tyto si strávníci odnesou ke stolům, jídlo zkonzumují a 
následně tácy odevzdají do sběrných vozíků. Výdej jídel cizím strávníkům a škole bude 
časově oddělen dle harmonogramu níže (v kapitole kapacitní zadání). 
 
Příprava 800 obědů / všední den (z toho 600 pro žáky,70 zaměstnanci,30 cizí      
strávníci a 100 rezerva).Bude připravován jeden druh polévky a dva druhy hlavního 
jídla 
Příprava snídaní, večeří a svačin se neuvažuje.  
Kapacita jídelny pro žáky 139 míst. 
Kapacita jídelny pro cizí strávníky 14 míst. 
Doba výdeje cizím strávníkům 10:30-11:25 
Doba výdeje žákům a zaměstnancům 11:35-14:30. 
 
Gastronomické zařízení a popis provozu řeší samostatná složka D.1.4e. 
 
 

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Stavba nebude provedena jako bezbariérová z hlediska technických požadavků dle 
vyhlášky 398/2009 Sb., zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Jedná se stavební 
úpravy stávajícího objektu, kde není možno vyřešit bezbariérový přístup do domu, ani 
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následný pohyb v domě. Ve stavbě se nenachází výtah a není technicky možné jej zde 
umístit.  

 
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Veškeré výrobky použité ve stavbě musí splňovat požadavky dle zákona č.22/1997 Sb. o 
technických požadavcích na výrobky, v platném znění, dále dle nařízení vlády č. 
163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, 
v plném znění. Při provádění stavebních prací budou dodrženy technologické postupy 
předepsané výrobcem pro daný druh použitého materiálu. 
Pro zaručení bezpečnosti užívání stavby byly dodrženy veškeré příslušné předpisy. 
Prostory i konstrukce svými materiály, velikostí i uspořádáním zaručují bezpečné užívání 
stavby. Během vlastního provozu nepředstavuje stavba rizika ohrožení zdraví či života 
Po dobu životnosti objektu je nezbytné zachovávat obecně platná a známá pravidla pro 
údržbu a užívání objektu. Jedná se zejména o: 
- Pravidelné kontroly všech technických zařízení podle příslušných vyhlášek a nařízení. 
- Pravidelné revize všech technických zařízení, u kterých je to vyžadováno. 
- Pravidelná odborná údržba technických zařízení. 
- Užívání vybavení a technických zařízení předepsaným a obvyklým způsobem. 
- Pravidelná údržba objektu samotného. 
- Při vlastním provozu objektu jsou nájemníci povinni se řídit schváleným domovním 
řádem. 

 
B.2.6 Základní charakteristika objektů 

 
a) Stavební řešení 

Stavební práce se týkají pouze kuchyně a jejího zázemí v suterénu a 1NP, částečně bude 
zasaženo do jídelny, nutno koordinovat s projektem řešící přístavbu budovy za účelem 
rozšíření stolovacích kapacit. Účel objektu zůstává zachován, dojde pouze k dispozičním 
úpravám za účelem vytvoření modernějšího prostoru kuchyně odpovídající nynějším 
hygienickým normám.  
Místně bude vyspravena a provedena HI proti zemní vlhkosti, místně vyspraveno vnitřní 
zdivo včetně otvorů a také konstrukce podlahy včetně tepelné izolace. Podrobněji je 
popsáno v samostatné části D 1.2. 
Budou osazeny nové zařizovací předměty dle zdravotechnické  dokumentace. Dojde 
k napojení nová kanalizační trasy na venkovní šachty (okapovým chodníkem se 
štěrkovým podsypem a betonovou podlahou směrem do lapolu). 
Bude umístěna zdvihací plošina. ukotvená k hrázděnému zdivu (zdivo/beton/ocel), 
elektrohydraulický pohon s příkonem 2,2kW, rozměr plechové desky s oválnými výstupky 
1300/900mm, s dveřmi š.900, nosnost 200kg, zdvih 2500mm, šachta o rozměrech 
1,05/1,6m, krytí IP54 HV. Dodávka je vč. dveří a bezpečnostních prvků. 
 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení je navrženo dle platných norem a vyhovuje 
odpovídajícím vyhláškám. Doloženo statickým výpočtem. 

 
c) Mechanická odolnost a stabilita 

 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
 

a) Technické řešení 

Gastronomický provoz školní kuchyně je umístěn ve dvou podlažích. Na dané ploše bude 
poměrně vysoká výroba 800 obědů. V 1.P.P. jsou umístěny sklady, sociální zázemí pro 
zaměstnance, vstup surovin a zaměstnanců a dvě přípravny. Hrubá přípravna zeleniny a 
čistá přípravna masa. V 1.N.P. pak je umístěna varna s čistými přípravnami  zeleniny a 
studené kuchyně. Ve varně je rovněž pracovní úsek přípravy těsta a úsek pro porcování 
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tepelně opracovaných pokrmů. Dále je zde vydej pokrmů, mytí stolního a provozního 
nádobí a oddychová místnost. 
V jídelně je pak umístěn kout pro samoobslužný výdej teplých nápojů. V jídelně je také 
vytvořen prostor pro parkování vozíků, které slouží k odevzdání táců s použitým nádobím. 
Pro vertikální dopravu surovin z 1.P.P. do 1.N.P. složí hydraulicky poháněná plošina. 
 

b) Výčet technických a technologických zařízení 

Je popsáno v samostatné části PRO-11138-D.1.4e-01 
 
B.2.8 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Požárně bezpečnostní řešení je řešeno samostatnou technickou zprávou, a je součástí 
této dokumentace.  
Veškeré postupy kabelů a potrubí požárně dělicími konstrukcemi budou opatřeny 
certifikovanými požárními ucpávkami s požadovanou požární odolností. 
Při stavebních pracích musí být v plném rozsahu ze strany všech zúčastněných 
dodržovány požadavky ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“, ve znění 
pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku č.246/2001 Sb. „O stanovení podmínek 
požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)“. 
Současně bude dodržována vyhláška č. 23/2008 Sb. o technických podmínkách požární 
ochrany staveb, která stanoví jednotné technické podmínky požární ochrany při výstavbě, 
stavebních úpravách, udržovacích pracích, změnách dokončených staveb a zařízení 
staveniště. 
Během výstavby musí být dále dodržovány všechna požární a bezpečnostní opatření, 
stanovená v současné době platných právních a technických předpisech. Jedná se 
zejména o ty pracoviště, na kterých se budou provozovat činnosti se zvýšeným požárním 
nebezpečím, mezi které patří mimo jiné: 
- svařování, pro které platí vyhláška č. 87/2000 Sb. „Stanovení podmínek požární 
bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách“ 
- skladování a manipulace s tlakovými nádobami, jenž řeší ČSN 07 8304 „Tlakové 
nádoby na plyny – Provozní pravidla“ 
- skladování a manipulace s hořlavými kapalinami, jenž řeší ČSN 65 0201 „Hořlavé 
kapaliny – prostory pro výrobu, skladování a manipulaci“ 

Za požární bezpečnost v prostoru svých pracovišť odpovídají jednotliví dodavatelé, kteří 
jsou povinni dbát, aby jejich pracovníci dodržovali protipožární opatření ve smyslu výše 
citovaného zákona o požární ochraně a citovaných vyhlášek. 
 

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

(Kritéria tepelně technického hodnocení) 

 Jednotlivé konstrukce stavebních objektů jsou posuzovány podle ČSN 73 0540-2.  

 Dále musí splňovat:  
  Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií se změnami: 359/2003 Sb., 
694/2004 Sb., 180/2005 Sb., 177/2006 Sb., 214/2006 Sb., 574/2006 Sb., 186/2006 Sb., 
393/2007 Sb., 124/2008 Sb., 223/2009 Sb., 299/2011 Sb., 53/2012 Sb., 165/2012 Sb., 
318/2012 Sb., 310/2013 Sb., 103/2015 Sb. 
 
 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Parametry stavebních úprav: větrání, vytápění, osvětlení je popsáno viz výše – bod B.2.7 
Základní charakteristika technických a technologických zařízení. 
Vliv stavby na okolí je popsán viz níže B.6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho 
ochrana. 
 
Vytápění: 
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Zdrojem tepla pro vytápění zůstává stávající centrální plynová kotelna, která je ve 
správě společnosti Veolia Energie ČR, a.s. a dodává teplo do jednotlivých budov v 
areálu ZŠ otopným mediem, jednotně regulovaným dle venkovní teploty. Navrhované 
řešení se zabývá dílčí úpravou ústředního vytápění v části budovy s kuchyní a zahrnuje 
suterénní místnosti a místnosti 1.NP pro přípravu jídel se zázemím. Navrhovaný stav 
navazuje na celkovou rekonstrukci budovy a rozvodů ÚT, řešenou v projektové 
dokumentaci „Revitalizace školní jídelny a družiny ZŠ Školní“ (KANIA, a.s.; 2019). Návrh 
dle této PD proto nelze dopojit na stávající rozvody, jelikož je stávající otopná soustava 
řešená v souproudém potrubním rozvodu (Tichelmann). Navrhovaná nová otopná 
soustava je dvoutrubková protiproudá, teplovodní, uzavřená s nuceným oběhem topné 
vody. Celková bilance spotřeby tepla se nemění. Podrobněji popsano v samostatné části 
D.1.4.b 
 
Vzduchotechnika: 
Větrány budou veškeré provozní prostory kuchyně včetně skladových prostor a 
sociálního zázemí, výdeje a zázemí. Řešená vzduchotechnika bude zajišťovat pouze 
větrání a případné chlazení prostor. Vytápění je předmětem jiné části 
dokumentace.Větrání bude zajištěno VZT jednotkami s rekuperací, které budou splňovat 
současné požadavky na Ekodesign, tzn. budou ve shodě s požadavky ErP 2016 a 2018 
dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES.  
 
Dle dispozičního uspořádání, funkce a technického řešení je vzduchotechnika členěna 
na samostatné zařízení. 
 
Členění zařízení: 
Zařízení č.1 – Vzduchotechnika kuchyně 
Zařízení č.2 – Vzduchotechnika skladů a přípraven 
Zařízení č.3 – Vzduchotechnika chlazeného skladu 
Zařízení č.4 – Vzduchotechnika skladu zeleniny 
Zařízení č.5 – Větrání šatny 
 
Dle dispozičního uspořádání, funkce a technického řešení je zařízení navrhováno pro 
jednotlivá místa na základě požadované intenzity výměny vzduchu, tepelné zátěže a dle 
obsazenosti. Jednotlivé sestavy jsou popsány v následujících kapitolách části D.1.4.c. 
 
Osvětlení 
Umělé osvětlení je navrženo ve smyslu ČSN EN 12665, ČSN EN 12464-1 a 
souvisejících norem, převážně LED svítidly. Počet svítidel a jejich rozmístění je zřejmé 
z výkresové části osvětlovací soustavy. Svítidla jsou charakterizována základními 
parametry podle interiéru místností, požadované intenzity osvětlení a vnějších vlivů. Pro 
vhodné barevné podání byly voleny LED světelné zdroje s teple bílou barvou světla. 
Pro kuchyně je uvažováno osvětlení s intenzitou 500lx. Prostor úpravy zeleniny a denní 
místnost je navržen na intenzitu 300lx. Chodby, sociální zázemí a sklady je navrženo 
osvětlení s intenzitou 100lx. V místnostech s podhledem GIF budou instalována svítidla, 
která nejsou součástí této PD (dodávka GIF podhledu). 
Ovládání jednotlivých osvětlovacích soustav bude provedeno při vstupu do místnosti. 
Vlastní ukončení jednotlivých ovládacích vývodů je provedeno spínači typové řady dle 
výběru investorem. Ovládací prvky budou v provedení pod omítku a budou umístěny ve 
výšce 1200 mm od podlahy. Výška umístění vypínačů je pouze orientační, a může být 
upravena v průběhu stavby dle požadavků interiéru popř. požadavkem investora. 
Pro odbočení budou využity odbočné krabice v provedení pod omítku, spoje v krabicích 
budou provedeny prostřednictvím bezšroubových svorek. 
Veškeré rozvody osvětlení budou provedeny kabely CYKY-J(O) o průřezu 1,5 mm2.  
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Rozvody NN budou provedeny kabely CYKY uložené pod omítkou (v podhledu 
v drátěném kabelovém žlabu). Elektroinstalace bude provedena dle norem ČSN 33 
2000-4-41 ed.3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3, ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a s nimi související. 

Nouzová a bezpečnostní svítidla 
Řešení systému nouzového a bezpečnostního osvětlení objektu vychází z obecně 
platných norem a zvláště, pak s přihlédnutím k následujícím skutečnostem: 
- doba trvání osvětlení z baterií bude min. 1 hodina. Výpočet hodnot osvětlení a stanovení 
počtu svítidel bylo navrženo v souladu s normou pro nouzové a bezpečnostní osvětlení 
ČSN EN 1838 (osy úniku 1 lx, antipanické prostory 0,5 lx). 
- Nouzová svítidla budou napojeny na nevypínatelnou fázi napojenou z rozváděče RS1 
a RS2. Tato svítidla budou mít instalována 1-hodinový nouzový modul svítící při výpadku 
el. energie. 
Řešení systému nouzového a bezpečnostního osvětlení objektu vychází z požadavků 
projektu PBŘ, obecně platných norem. Návrh nouzového osvětlení je navržen dle 
požadavků norem ČSN EN 1383. 
 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

V květnu 2019 bylo firmou Sezit Plus provedeno stanovení radonového indexu pozemku 
a výsledkem byl nízký radonový index pozemku. 

 
b) Ochrana před bludnými proudy 

Stavba jde chráněna proti bludným proudům běžným způsobem. 
 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Stavba nebude ovlivněna technickou seizmicitou 
 

d) Ochrana před hlukem 

Stavební konstrukce jsou navrženy tak, aby splňovaly normové hodnoty na požadovanou 
neprůzvučnost stěn a příček mezi místnostmi. Rovněž jsou splněny normové hodnoty na 
kročejovou neprůzvučnost stropních konstrukcí. Všechna zabudovaná technická zařízení 
působící hluk a vibrace jsou v budovách s pobytovými místnostmi umístěna tak, aby byl 
omezen přenos hluku a vibrací do stavební konstrukce a jejich šíření, zejména do 
chráněného vnitřního prostoru stavby. 

 
e) Protipovodňová opatření 

Stavba se nachází mimo záplavové území. 
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f) Ostatní účinky – vliv poddolování, výskyt metanu apod. 

Vzhledem k povaze a rozsahu prací, není nutno zajišťovat proti důlní činnosti. 
Zájmové území se nachází v území plochy „M“ chráněného ložiskového území české 
hornoslezské pánve pro výhradní ložisko černého uhlí. Zájmové území se nachází v 
CHLÚ Rychvald pro hořlavý zemní plyn. Veškeré navrhované stavební práce budou 
předloženy pro vydání stanoviska společnosti DIAMO v rámci řízení pro stavební 
povolení. 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

      
a) Napojovací místa technické infrastruktury 

(popis napojovacího místa) 

Vodovodní přípojka 

Není rekonstrukcí dotčeno.  

Splašková kanalizace 

Domovní kanalizace bude napojena do jednotné kanalizační stoky. Přesná pozice 
kanalizační přípojky bude ověřena při výstavbě po vybourání podlah. 

Dešťová kanalizace 

Není předmětem řešení. Stavebním záměrem a obsahem projektové dokumentace jsou 
pouze vnitřní stavební úpravy. 

Plynovodní přípojka 

Není stavbou dotčeno. 

Přípojka NN 

Stávající přípojka bez změn 
 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 
(provozovatel sítě, popis připojovacích rozměrů, výkonové kapacity a délky) 
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Vzhledem k navrhovaným úpravám není stavbou dotčeno a připojovací a výkonnostní 
kapacity stávajících připojení zůstávají bez změn.  
 

Energetická bilance objektu 
Dodávka  
profese 

Popis spotřebiče Instalovaný 
příkon Pi 

Koeficient 
soudobosti 

Výpočtový 
příkon Pp 

    (kVA) β (kVA) 

Silnoproud Osvětlení 2,89 0,7 2,02 

VZT Vzduchotechnika  24,00 0,6 14,40 

Technologie Technologie kuchyně 273,19 0,66 180,31 

Silnoproud Zásuvkové rozvody a ostatní 56,20 0,1 5,62 

Silnoproud Rozváděče RMS (rekonstrukce družiny RMS1 + RMS2) 19,30   19,30 

Silnoproud Rozváděč RMU (Diamo) 1,00 0,7 0,70 

Silnoproud Rozváděč kotelna RK-P 4,70 0,8 3,76 

Stavba Plošinvý výtah 2,20 0,2 0,44 

ZTI Bojler  6,00 0,5 3,00 

ZTI Ponorné čerpadlo 0,65 0,3 0,20 

Silnoproud Ostatní 1,70 0,2 0,34 

  Celkem Pi 391,83   230,08 
          

  Napěťová hladina (V) 400 V   

  Instalovaný příkon Pi (kW) 230,1 kW   

  Celkový koeficient soudobosti βcelk 0,9     

  Výpočtový příkon Pp (kW) 207,1 kW   

  Hodnota proudu dle výpočtového příkonu (A) 314,7 A   

  Požadovaný jistič před elektroměrem 3f/360 A   

  Předpokládaná roční odebraná práce 430716,1248 kWh   

 
 
B.4. Dopravní řešení 

Netýká se této stavby. Stavebním záměrem a obsahem projektové dokumentace jsou 
pouze vnitřní stavební úpravy. Při provozu objektu nedoje ke zvýšení silničního provozu 
na veřejné komunikaci. 

 
a) Popis dopravního řešení včetně bezbariérových opatření pro přístupnost a 

užívání stavby osobami se sníženou schopností pohybu nebo orientace 

Dopravní řešení se nemění. Obslužnost v okolí objektu, kde budou probíhat stavební 
úpravy je po ulici Školní. Příjezdové komunikace jsou dostatečně široké pro provoz 
automobilů. 

 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane beze změny. Příjezd k areálu je 
po stávajících komunikacích (ulice Školní). S přepravou nadrozměrných stavebních prvků 
se neuvažuje. Uvedené trasy si nevyžádají žádné úpravy ani změny dopravního značení. 

 
c) Doprava v klidu 

Stavebními úpravami objektu nenavyšujeme kapacity parkovacích stání. 
 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Trasy zůstanou zachovány. 
 
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
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a) Terénní úpravy 

Po dokončení stavby budu provedeny terénní úpravy okolí objektu. 
 

b) Použité vegetační prvky 
c) Biotechnická opatření 

Netýká se této stavby. Stavebním záměrem a obsahem projektové dokumentace jsou 
pouze vnitřní stavební úpravy. 

 
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 
 

a) Vliv stavby na životní prostředí (ovzduší, hluk, voda, odpady a půda) 

Z hlediska zákona č.100/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o 
změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů, není nutné záměr 
posuzovat dle uvedeného zákona. Objekt vůči svému okolí nepředstavuje ohrožení zdraví 
a životního prostředí. 
Dodavatel zajistí, aby bylo zabráněno znečišťování místní komunikace, v případě jejího 
znečištění je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit.  
Realizovanou stavbou nebudou vznikat odpady, které by zapříčinily přímé znečištění 
půdy, či změnu místní topografie, stabilitu a erozi půdy. 
Stavba rovněž nebude mít svým umístěním žádný negativní vliv na horninové prostředí a 
nerostné zdroje a nezpůsobí ani změny hydrogeologických charakteristik území. 
Při realizaci stavby se nepředpokládá znečištění podzemních ani povrchových vod 
ropnými ani jinými nebezpečnými látkami.  Veškerá případná manipulace s vodám 
závadnými látkami v době realizace musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno 
nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení se 
srážkovými vodami. Riziko znečištění ropnými látkami závisí na kázni zhotovitele, který 
musí mít k dispozici prostředky k případné likvidaci havárií. Pracovníci stavby budou 
proškoleni o dodržování zásad pro zabránění úniků nebezpečných kapalin (oleje, 
nemrznoucí kapaliny, pohonné hmoty) z dopravních prostředků a stavebních strojů a o 
zneškodňování případných úniků. 
Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby dodržovat základní 
požadavky: 
- vozidla musí být při výjezdu ze staveniště řádně očištěna. Pokud dojde ke znečištění 
veřejných komunikací, je dodavatel povinen toto neprodleně odstranit 
- je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy 
ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin 
z mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění  
- určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle jednotlivých druhů a kategorií 
- při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.361/2007 a č.523/2002, zákon č.258/2000 o 
ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 
Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude 
garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. 
Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení /převážně kompresory apod./, která 
při provozu nebudou v překračovat povolenou hladinu hluku 
Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní situaci v okolí stavby se 
nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové zátěže okolí z důvodu 
stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a vzhledem k hluku z provozu ve výrobní 
hale, bude nepodstatné. 
Při stavebních pracích se předpokládá výskyt odpadů. Shromážděné odpady budou 
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do připravených kontejnerů a po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství odvezeny na skládku, resp. do Kovošrotu. 
Přebytek vykopané zeminy bude rovněž odvezen na skládku. Za odpady v průběhu 
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stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který předloží ke kolaudaci 
doklady o jejich likvidaci. 
Vlastní manipulace s odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky tak, aby 
byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení prášení, 
technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá odpady 
oprávněným osobám dle §12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude vedena 
zákonná evidence. 
Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
č.297/2009 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. 
Tabulka zatřídění odpadů během stavby viz kapitola „B.8 Zásady organizace výstavby“, 
odstavec „h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace“. 
 Při provozu budou vznikat jak odpady ostatní, tak odpady nebezpečné. Všechny odpady 
budou v místě vzniku tříděny a skladovány. 
Všechny nepotřebné vznikající odpady budou zneškodňovány specializovanými firmami, 
které mají pro tuto činnost oprávnění. Budou postupovat ve smyslu zákona č. 185/2001 
Sb. a jeho platných dodatků a prováděcích vyhlášek č. 381/2001 Sb., 383/2001 Sb. a 
384/2001 Sb. 
Původce odpadů je podle § 5 zákona č. 185/2001 Sb. povinen: 

- odpady zařazovat podle druhů a kategorií stanovených v Katalogu odpadů, 
- vzniklé odpady, které nemůže sám využít, trvale nabízet k využití jiné právnické nebo 
fyzické osobě, 
- nelze-li odpady využít, zajistit jejich zneškodnění, 
- kontrolovat nebezpečné vlastnosti odpadů a nakládat s nimi podle jejich skutečných 
vlastností, 
- shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečovat odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem 
ohrožujícím životní prostředí, 
- vést evidenci odpadů, 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů a zařízení a na vyžádání předložit 
dokumentaci a poskytnout úplné informace související s odpadovým hospodářstvím. 

 

Přehled vznikajících odpadů a předpokládaný způsob jejich zneškodnění: 

Kód odpadu Druh odpadu kategorie Způsob likvidace 

15 01 10 
Obaly obsahující zbytky nebezpečných 
látek nebo obaly těmito látkami 
znečištěné 

N odborná firma 

20 01 01 Papír a lepenka O odborná firma 
20 01 11 Textilní materiály O odborná firma 
20 01 21 Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť N odborná firma 

20 01 35 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení obsahující nebezpečné látky 

N odborná firma 

20 01 36 
Vyřazené elektrické a elektronické 
zařízení neuvedené pod 200136 

O odborná firma 

20 01 39 Plasty O odborná firma 
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad O odborná firma 
20 03 03 Uliční smetky O odborná firma 
20 03 01 Směsný komunální odpad O odborná firma 

Pozn.:  N - nebezpečný odpad, O - ostatní odpad 

 

Odpad komunálního charakteru  
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Odpad komunálního charakteru bude shromažďován v oddělených kontejnerech dle 
druhu odpadu, umístěných na vyhrazeném místě. Odpady budou pravidelně odváženy 
smluvní firmou k likvidaci. Prostory pro shromažďování odpadků budou průběžně čištěny.  
 
Na základě komplexního zhodnocení všech dostupných údajů o realizaci stavby s 
přihlédnutím ke všem souvisejícím skutečnostem lze konstatovat, že při dodržení 
technologické kázně v průběhu výstavby nejsou potřebná dodatečná opatření k prevenci, 
eliminaci, minimalizaci, popřípadě kompenzaci účinků na prostředí. 

 
b) Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů, 

ochrana rostlin a živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 
apod. 

Netýká se navrhované stavby. 

 
c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Stavba nemá vliv na stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality 
nebo ptačí oblasti, neboť žádná z těchto lokalit či oblastí nebude záměrem územně 
dotčena, ani nebude dálkově působit na tyto lokality a oblasti. 

 
d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na 

životní prostředí, je-li podkladem 

Netýká se navrhované stavby. 

 
e) V případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných 
technikách nebo integrované povolení, bylo-li vydáno  

Netýká se navrhované stavby. 

 
f) Navrhovaná ochranná bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 

ochrany podle jiných právních předpisů 

Netýká se navrhované stavby. 

 
B.7 Ochrana obyvatelstva 

Řešený stavební objekt svým charakterem provozu a výstavby neznamená z pohledu 
ochrany obyvatelstva žádnou hrozbu a není proto v této části projektu nijak řešen. 

 
B.8 Zásady organizace výstavby 

 
a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Napojení na technickou infrastrukturu je uvažováno ze stávajících rozvodů v objektu. 
Předpoklad je na napojení vody, elektrické energie. 

 
b) Odvodnění staveniště 

Netýká se navrhované stavby. 

 
c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu zůstane beze změny. Příjezd k areálu je 
po stávajících komunikacích (ulice Školní). S přepravou nadrozměrných stavebních prvků 
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se neuvažuje. Uvedené trasy si vyžádají v době výstavby dopravního značení. Ostatní 
komunikace kolem staveniště zůstanou bez omezení. 
U výjezdu z areálu bude osazeno dopravní značení IP 22 „ Výjezd ze staveniště“ 
Před započetím stavby bude provedena fotodokumentace stavu přístupových 
komunikací. Příjezd na staveniště umožňuje i přepravu nadrozměrných stavebních prvků. 
Napojení na technickou infrastrukturu - Napojení je na vnitřní rozvody v objektu 
• elektro – napojení na vnitřní rozvody v objektu 
• dešťová voda – do stávající areálové dešťové kanalizace 
• splaškové vody ze stavby – mobilní WC 
 
Před výjezdem vozidel stavby mimo prostor staveniště bude prováděna jejich očista 
mechanickým odstraněním hrubých nečistot. Zhotovitel stavby bude používat pouze 
technicky způsobilé mechanismy. Používané silnice budou pravidelně čištěny a myty 
čistícími a mycími vozidly (minimálně jednou denně před ukončením pracovní doby) – 
aktuálně dle povětrnostních podmínek při vlastní realizaci stavby. Doprava materiálů pro 
výstavbu se předpokládá zejména nákladní automobilová. 

 
d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Stavba nebude mít vliv na okolní zástavbu. V rámci provádění stavby mohou být zvýšeny 
hladiny hluku pro denní dobu. Stavba bude probíhat pouze v denní době a to cca od 7:00 
do 18:00. 

 
e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení 

dřevin 

Vzhledem k tomu že se jedná o staveniště mmj. v blízkosti obytných domů, bude ochrana 
okolí spočívat v minimalizování hlukové zátěže do sousedních objektů. 

 
f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Zařízení staveniště bude umístěno v rámci objektu a pozemku investora tak aby nebránily 
vlastní stavbě. Předpokládá se umístění dvou unimobuněk a dvou mobilních WC. 

 
g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Není nutno v tomto projektu řešit. Na parcelách dotčených stavbou se nenachází 
bezbariérové trasy. 

 
h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 

likvidace 

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt těchto odpadů: 
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Zatřídění odpadů během stavby    

Druh odpadu Kód 
odpadu 

kategorie množství 

Odpadní obaly 15   

Obaly (včetně odděleně sbíraného komunálního 
obalového odpadu) 

15 01   

Stavební a demoliční odpady 17   

Beton, cihly, tašky a keramika 17 01   

Dřevo, sklo a plasty 17 02   

Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 17 03   
Kovy (včetně jejich slitin) 17 04   
Zemina (včetně vytěžené zeminy z 
kontaminovaných míst), kamení, vytěžená jalová 
hornina a hlušina 

17 05   

Izolační materiály a stavební materiály s obsahem 
azbestu 

17 06   

Stavební materiál na bázi sádry 17 08   

Jiné stavební a demoliční odpady 17 09   
Komunální odpady 20   

Složky z odděleného sběru (kromě odpadů 
uvedených v podskupině 15 01) 

20 01   

Ostatní komunální odpady 20 03    

Při stavebních pracích se předpokládá výskyt odpadů. Shromážděné odpady budou 
utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií do připravených kontejnerů a po dosažení 
technicky a ekonomicky optimálního množství odvezeny na skládku, resp. do Kovošrotu.  
Vlastní manipulace s dalšími odpady vznikajícími při výstavbě bude zajištěna technicky 
tak, aby byly minimalizovány případné negativní dopady na životní prostředí (zamezení 
prášení, technické zabezpečení vozidel přepravujících odpady atd.). Původce předá 
odpady oprávněným osobám dle §12, odst.3, zákona 185/2001 Sb. Průběžně bude 
vedena zákonná evidence. 
Při realizaci stavby musí být dodržena ustanovení zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., 
č.297/2009 Sb. a prováděcí vyhlášky č. 93/2016 Sb. – katalog odpadů a č. 383/2001 Sb. 
o podrobnostech nakládání s odpady. 
Za odpady v průběhu stavebních prací bude odpovídat zhotovitel stavebních prací, který 
předloží ke kolaudaci doklady o jejich likvidaci. Objemy/ tonáže budou stanoveny při 
stavebních pracích a zaznamenány do stavebního deníku. 
Prostory pro shromažďování odpadků budou průběžně čištěny. 
 
Likvidace odpadů 
Demoliční materiál vhodný k recyklaci bude investorovi nabídnutý k dalšímu využití, příp. 
bude odvezen k recyklaci – přepravní vzdálenost cca 10 km. Recyklace betonů a cihel je 
možné provádět v Ostravě např. společností Ridera a.s., nebo Jakonstav s.r.o. 
Zbylé směsné stavební a demoliční odpady budou ukládány do připravených kontejnerů 
na ploše zařízení staveniště a budou odvezeny na skládku dle určení zhotovitele – 
přepravní vzdálenost cca 10 km. Například na veřejnou skládku společnosti AWT 
Rekultivace a.s. „Centrální odval Zárubek Ostrava“. 
Železný šrot (jenž lze využít jako druhotnou surovinu, zůstává majetkem stavebníka) bude 
vytříděn, rozpálen na šrotovací délku 1500 x 600 x 600 mm (ocel a litina zvlášť) na 
staveništi a bude ukládán do připravených bikranových nádob a bude využit dle dispozic 
objednatele (odvoz na šrotiště, do sběren apod.) - přepravní vzdálenost cca 5 km. 
Pro odpady kategorie ostatní, zvláštní a odpad podobný domovnímu odpadu se užívají 
místní skládky, nebo budou nabídnuty k likvidaci společnosti např. OZO, ul. Frýdecká 444, 
Ostrava – Kunčice, která tyto odpady zneškodňuje a zpracovává. 
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Ostatní odpady ze stavby budou předány k odstranění oprávněným osobám dle §12, odst. 
3, zákona 185/2001 Sb. 
Způsob a podmínky demontáže a následné uložení vzniklého odpadu bude provedeno dle 
platných postupů, předpisů a nařízení. 

 
i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Netýká se této stavby. Stavebním záměrem a obsahem projektové dokumentace jsou 
pouze vnitřní stavební úpravy. 

 
j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Z důvodu ochrany prostředí je nutno po dobu realizace stavby provádět: 
- Je požadováno ekologické provádění stavebních prací, zejména používat mechanismy 
ve výborném technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění 
případným úkapům či únikům ropných látek. V případě úkapů provozních kapalin z 
mechanismů je nutno přistoupit k jejich okamžitému zneškodnění. 
- Při demontážních pracích nutno zamezit vzniku nadměrné prašnosti např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, event. vytvořením vodní clony apod. 
- V rámci omezování tuhých odpadů ze stavební výroby je potřebné chránit materiály, 
které mohou být znehodnoceny nebo poškozeny nevhodným skladováním nebo 
manipulaci (např. přístřešky, zpevněné plochy pro skladování apod.) 
- Určí se místa pro soustředění odpadu roztříděného dle druhu materiálu (využitelné – 
nevyužitelné, určené k likvidaci, určené k odvozu na skládku apod.) 
- Při realizaci stavby bude dodavatel na staveništi dodržovat podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci /dle nařízení vlády č.361/2007 a č.361/2007, zákon č.258/2000 o 
ochraně zdraví a o změně některých souvisejících předpisů včetně změny č. 274/2003 
Sb., hygienické předpisy o hygienických požadavcích na pracovní prostředí a bude 
garantovat dodržení hlukových limitů v průběhu stavby ve venkovním prostoru /ve smyslu 
Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací/. 
Pracovní doba je předpokládána denní v době 6:00 – 18:00 hod. Stavební práce nebudou 
prováděny v nočním období. Dodavatel zajistí pro provádění prací taková zařízení 
/převážně kompresory, rýpadla apod./, která při provozu nebudou překračovat povolenou 
hladinu hluku 65 dB (v době od 7:00-21:00). 
Doprava v průběhu stavebních prací bude realizována nákladními automobily v řádu 
několika jednotek denně. Podstatný vliv externí dopravy na celkovou hlukovou imisní 
situaci v okolí stavby se nepředpokládá. Lze předpokládat, že zvýšení celkové hlukové 
zátěže okolí z důvodu stavební činnosti bude nízké a pouze dočasné a nebude svými vlivy 
výrazným způsobem zatěžovat nejbližší obytnou zástavbu. 
U pracovníků provádějících stavební práce vystavených vibracím ve smyslu nařízení 
vlády č. 272/2011 Sb. (patrně pouze pracovníci s pneumatickým nářadím – pokud bude 
použito), bude zajištěno vybavení příslušnými osobními ochrannými prostředky dle 
nařízení vlády č. 495/2001 Sb. a budou přijata příslušná organizační opatření (přestávky) 
dle zvláštních předpisů. 
V průběhu realizace stavby může docházet v okolí ke zvýšenému hluku a prašností. Tento 
problém bude řešen v režimech stavebních prací a dalšími dohodami, které bude nutno 
řešit ve spolupráci zhotovitele a zadavatele. 
Pro ochranu životního prostředí je nutné omezit nepříznivé vlivy výstavby na co nejmenší 
míru. 

 
k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Výstavba bude postupovat podle harmonogramu dodaného zhotovitelem stavby, který 
zajistí návaznost a dokončení prací v požadovaném termínu za předpokladu splnění 
všech podmínek bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 
Zadavatel stavby je povinen doručit oznámení o zahájení prací, jehož náležitosti stanoví 
prováděcí právní předpis, oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce příslušnému podle 
místa staveniště nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli. Oznámení 
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může být doručeno v listinné nebo elektronické podobě. Dojde-li k podstatným změnám 
údajů obsažených v oznámení, je zadavatel stavby povinen provést bez zbytečného 
odkladu jeho aktualizaci. Stejnopis oznámení o zahájení prací musí být vyvěšen na 
viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do ukončení 
prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. Uvedené údaje mohou být součástí štítku 
nebo tabule umisťované na staveništi nebo stavbě. 
Zhotovitel prací musí v rámci své dodavatelské dokumentace vytvořit podmínky k zajištění 
bezpečnosti práce (PLÁN BOZP vč. koordinátora BOZP). Součástí dodavatelské 
dokumentace je i technologický nebo pracovní postup, který bude po dobu prací k 
dispozici na stavbě. V pracovním postupu budou stanoveny požadavky na provádění 
stavebních prací při dodržení zásad bezpečnosti práce. Dodavatel stavebních prací 
zpracuje technologický postup montáže, který bude obsahovat časový sled montážních 
záběrů, podmínky nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zásadní řešení přístupu 
pracovníků ke stykovým uzlům včetně jejich ochrany a zabezpečení dotčených pracovišť. 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi 
účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání 
staveniště (pracoviště), pokud nejsou přímo zakotveny ve „Smlouvě o dílo“. Shodně se 
postupuje při souběhu stavebních prací s pracemi za provozu investora. Zhotovitel 
stavebních prací je povinen seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce, 
obsaženými v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci. 
Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením 
stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru 
stavby. Označení na vstupech, vjezdech a výjezdech ze staveniště bude dle ČSN ISO 
3864 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a značky ve smyslu nařízení vlády č.11/2002 Sb. 
ve znění předpisu č.405/2004 Sb. 
Při přejímce staveniště upřesní bezpečnostní technici dodavatelů podmínky zabezpečení 
pracovníků před úrazem v souladu se zákoníkem práce a příslušným bezpečnostním 
předpisem. 
Před zahájením prací je nutno všechny pracovníky řádně proškolit a pro práci vybavit 
potřebnými ochrannými pomůckami v nepoškozeném stavu. O seznámení pracovníků s 
bezpečnostními předpisy se provede prokazatelně zápis v knize hromadných školení. 
Přerušení stavebních prací - pracovník, který zpozoruje nebezpečí, které by mohlo ohrozit 
zdraví nebo životy osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technického 
zařízení, případně příznaky takového nebezpečí, je povinen, pokud nemůže nebezpečí 
odstranit sám, přerušit práci a oznámit to ihned odpovědnému pracovníkovi. 
Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků stavby vlivem zhoršených 
povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo 
zařízení.  
Při přerušení práce je nutno provést nezbytná opatření k ochraně zdraví a majetku a musí 
být o tom vyhotoven zápis. 
Nepředpokládá se provádění prací za ztížených podmínek, v nebezpečném prostředí, 
nebezpečném prostoru a extrémních klimatických podmínkách. 
Vyskytnou-li se mimořádné podmínky v průběhu prací, určí zhotovitel, případně ve 
spolupráci s projektantem, potřebná opatření k zajištění bezpečnosti práce a seznámí s 
nimi pracovníky, kterých se to týká. 
Před zahájením prací zhotovitel požádá provozovatele všech souběžných vedení o jejich 
přesné vytýčení a o určení výškové polohy a o stanovení podmínek při pracích 
souvisejících se stavbou. Bez vytýčení a znalosti přesné polohy všech překážek nesmí 
zhotovitel zahájit stavební práce. 
Při realizaci stavby bude dbáno zvýšení bezpečnosti, aby nedošlo k sesunutí zeminy a 
zasypání osob ve výkopu, zvýšená opatrnost při sestupování po žebříku do výkopu, 
zachycení zemním strojem, pád předmětu do výkopu při práci ve výkopu, manipulace 
břemen ve výkopu (pád břemen), úraz el. proudem při zemních pracích v blízkosti el. 
vedení, pohyb v prostoru komunikací se silničním provozem. 
 Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 
nejméně 1,8 m. Při vymezení staveniště se bere ohled na související přilehlé prostory a 
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pozemní komunikace s cílem tyto komunikace, prostory a provoz na nich co nejméně 
narušit. 
Výkopy v zastavěném území a na veřejných prostranstvích, kde probíhají současně i jiné 
činnosti, musí být zakryty, nebo u okraje, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob do 
výkopu zajištěny. Ve vzdálenosti větší než 1,5 m od hrany výkopu lze zajištění provést 
vhodnou zábranou zamezující přístupu osob do prostoru ohroženého pádem do hloubky. 
Za vhodnou zábranu se považuje zábradlí, u něhož nemusí být dodrženy požadavky na 
pevnost ani na zajištění prostoru pod horní tyčí proti propadnutí, přenosné dílcové 
zábradlí, bezpečnostní značení označující riziko pádu osob upevněné ve výšce horní tyče 
zábradlí nebo překážka nejméně 0,6 m vysoká. Při krátkodobém provádění prací může 
být staveniště ohrazeno také bezpečnostní páskou. Při stavebních pracích za snížené 
viditelnosti musí zhotovitel prací zajistit dostatečné osvětlení. 
Na viditelných místech se umístí tabule s čísly první pomoci, požární ochrany, vedením 
stavby a výstražné tabule upozorňující na zákaz vstupu nepovolaným osobám do prostoru 
stavby. 
  
 
Vzory používaných výstražných a informativních tabulí: 

 
              
Legislativní podmínky pro provádění stavby z hlediska bezpečnostní a ochrany zdraví 
Během výstavby musí být dbáno všech platných výnosů a předpisu o bezpečnosti při 
práci. V zásadě platí nařízení vlády č. 591/2006 ze dne 12.prosince 2006" o bližších 
minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při pracích na staveništích v 
návaznosti na  zákon č.309 ze dne 23.května 2006, kterým se upravují  další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). V 
návaznosti k zákonu č.309/2006 Sb. se postupuje také podle prováděcích právních 
předpisů: 
- nařízení vlády 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 
na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 
prostředí  
- nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,  
- nařízením vlády č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací 
- nařízení vlády č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy 
dopravními prostředky 
- nařízení vlády č.11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů, ve znění nařízení vlády č.405/2004 Sb. 
- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.  
- nařízení vlády č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, s 
úpravou dle nařízení vlády 68/2010 Sb. a 93/2012 Sb. 
- nařízení vlády č.201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu 
o úrazu 
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků. 
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- Dalšími všeobecnými předpisy, jejíž znění je třeba respektovat při výstavbě jsou: 
- zákon č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce 
- se změnami 575/1990 Sb., 159/1992 Sb., 47/1994 Sb., 71/2000 Sb., 124/2000 Sb., 
151/2002 Sb., 320/2002 Sb., 436/2004 Sb., 253/2005 Sb., 338/2005 Sb., 189/2008 Sb., 
223/2009 Sb., 341/2011 Sb. 
- zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, část pátá, hlava I. a II. – ve znění pozdějších 
předpisů  
- zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce v platném znění 
- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících 
užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších 
předpisů 
- vyhláška č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby  
- vyhláška ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění 
- nařízení vlády č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 
stavební výrobky 
- směrnice rady 92/57/EHS z 24.6.1992 o minimálních bezpečnostních a zdravotních 
požadavcích, které se musejí dodržovat na dočasných nebo mobilních staveništích 
 
Posouzení potřeby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Při přípravě a realizaci stavby, u nichž vzniká povinnost doručení oznámení o zahájení 
prací podle § 15 odst. 1, protože celková předpokládaná doba trvání prací a činností je 
delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na 
nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den a 
celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních 
dnů v pře-počtu na jednu fyzickou osobu, je nutno určit koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi pro přípravu a realizaci stavby. 
Budou-li na staveništi působit současně zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, 
je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na 
koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace. Činnosti koordinátora při přípravě díla 
a při jeho realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou. 
Plán BOZP při práci na staveništi bude případně zpracován na základě naplnění 
požadavků nařízení vlády č. 591/2006 Sb., přílohy č. 5 bodu 11. Práce spojené s montáží 
a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů určených pro trvalé zabudování do 
staveb. Plán BOZP bude zpracován oprávněnou osobou. Koordinátor během přípravy 
stavby zabezpečí, aby plán BOZP obsahoval přiměřeně povaze a rozsahu stavby a 
místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v 
podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce a zajistí, 
aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli před zahájením prací na staveništi. 
Nutnost vypracování plánu BOZP pro tuto stavbu a účast koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci na stavbě vyvstane při uzavírání SoD s dodavatelem 
stavebních (demoličních) prací, kdy na základě SoD a harmonogramu bouracích 
prací bude znám počet pracovníků na stavbě a délka stavebních (demoličních) 
prací. 
 
Plán kontrol BOZP 
Odpovědnost za BOZP při řízení a provádění práce na staveništi mají v rámci svých 
řídících kompetencí všichni vedoucí pracovníci. Vedoucí práce musí mít pro účely kontroly 
na staveništi k dispozici doklady o dosažené platné kvalifikaci a o zdravotním stavu všech 
podřízených zaměstnanců včetně spolupracujících zaměstnanců (pod)zhotovitele v 
rozsahu, vyžadovaném právními a ostatními předpisy. Dále musí být vedoucí pracovník 
schopen doložit u všech podřízených na staveništi doklady o přidělení OOPP a patřičná 
potvrzení o platných zkouškách u používaných ochranných prostředků, pokud jsou 
výrobcem nebo právním nebo jiným předpisem požadovány. 
Zaměstnanci se zvláštní způsobilostí pro provádění práce musí být na staveništi kdykoli 
schopni prokázat kontrolujícímu oprávnění k provádění práce předložením potřebného 
dokladu. 
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Používají-li se k provádění prací elektrické nebo pneumatické nářadí, mechanizační 
prostředky a stroje, pro které právní předpis nebo předpis výrobce požaduje periodické 
provádění kontrol a revizí nebo kontroly technické způsobilosti, musí být vedoucí práce 
na staveništi kdykoli schopen prokázat kontrolujícímu splnění těchto požadavků 
předložením potřebného dokladu. Závady, zjištěné při kontrolách, jsou bezodkladně 
zaznamenány do stanovené dokumentace včetně přijatých opatření a jejich splnění. 
Pravidelné kontroly úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci budou prováděny ve 
smyslu odst. 3 § 132 zákona 283/2006 Sb. a Prevence rizik ve více stupních úrovně řízení 
stavebních prací. 
1. Při písemném předání a převzetí staveniště (pracoviště) budou odpovědní pracovníci 
dodavatelů stavebních prací seznámeni s místními podmínkami zajišťování požární 
ochrany staveb, BOZP a povinnosti pravidelných kontrol úrovně BOZP a stavu technické 
prevence. Současně s předávacím protokolem staveniště budou odpovědným 
pracovníkům předávány seznamy vytypovaných rizik vyskytujících se při provádění prací 
s navrženými opatřeními k jejich prevenci. Zhotovitel provede seznámení a proškolení 
svých poddodavatelů i seznámení zástupců objednatele s riziky vyplývajícími z jeho 
činností. 
2. Po předání staveniště a před zahájením stavebních nebo montážních prací bude 
provedená kontrola seznámení pracovníků stavby s riziky vznikajícími při provádění 
stavby, podmínkami zajišťování požární ochrany staveb, BOZP, dokladů o dosažené 
platné kvalifikaci a o zdravotním stavu všech zaměstnanců. Dále bude provedená kontrola 
vydání OOPP zaměstnancům a návazně jejich používání v průběhu prací. 
2. Pravidelné kontroly úrovně BOZP budou provádět odpovědní pracovníci dodavatelů 
stavebních prací. Záznamy se zjištěním stavu úrovně BOZP provedou do svých 
stavebního deníku. Doporučuje se, aby osoba zhotovitele odpovědná za bezpečnost 
práce prováděla min. 1x týdně kontrolu provádění bezpečnostních opatření na staveništi   
3. Další pravidelné kontroly úrovně BOZP budou provádět odpovědní pracovníci hlavního 
dodavatele stavby na všech pracovištích všech dodavatelů stavebních prací a výsledky 
těchto kontrol zaznamenají do stavebního deníku. Obsah záznamu s nápravnými 
opatřeními bude vždy odpovědnými pracovníky dodavatelů stavebních prací ústně 
projednán. 
4. Pokud bude pro realizaci stavby určen koordinátor BOZP, budou prováděny pravidelné 
KD BOZP (spojení s KD stavby) dle potřeb výstavby za účasti bezpečnostních pracovníků 
zhotovitelů. Zápisy z těchto kontrol budou neprodleně rozesílány všem zúčastněným dle 
prezenční listiny. 

 
l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Nejsou-li požadavky na zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené 
obsaženy v projektové dokumentaci, zajistí zhotovitel, aby náhradní komunikace a 
oplocení, popřípadě ohrazení staveniště na veřejných prostranstvích a veřejně 
přístupných komunikacích umožňovalo bezpečný pohyb fyzických osob s pohybovým 
postižením, jakož i se zrakovým postižením. 
Okolní stavby a jejich případné bezbariérové užívání nebudou stavbou dotčeny. 

 
m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

Žádná dopravně inženýrská opatření realizována nebudou. 
 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Před zahájením prací si budoucí zhotovitel stavby projedná konkrétní podmínky svého 
působení na staveništi s pověřeným zástupcem investora. 
S ohledem na provádění stavby za provozu je zhotovitel povinen přijmout organizační 
opatření k eliminaci rizik ohrožení třetích osob, jejichž výskyt v okolí staveniště nelze 
vyloučit (lidé nesouvisející se stavbou pohybující se na veřejném prostranství, návštěvy 
staveniště – např. kontrolní den stavby, pracovníci zhotovitele). 
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o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Zásobování stavebním materiálem na stavbu bude probíhat kontinuálně dle aktuálních 
potřeb stavby.  
Předpokládaná lhůta výstavby je cca 3 MĚSÍCE a je předběžně vymezena těmito 
časovými úseky: 
Zahájení stavby         3Q/2024 
Dokončení stavby     3Q/2024 

 
B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

V rámci stavebních úprav se nemění. 


