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1 Uvod

Tato projektova dokumentace byla zpracovana na zakladé pozadavku a objednavky Obce Vélopoli. Do planu
Tfinecké projekce, a.s. byla zafazena pod. Cislem zakazky 66806357, soubor dokumentace je archivovan
pod Cislem seznamu dokumentace TP-S-112-25.

Tato ¢ast dokumentace feSi stavebni objekty na tzemi obecniho parku ve Vélopoli.

2 Rozsah feseni

Stavebni prace této ¢asti PD budou zahrnovat provedeni téchto novych objektd:
Altan
PristfeSek pro sportovce
Molo

Zpevnéné plochy

3 Pouzité podklady, prazkumy
Pfi projektovani byly pouzity tyto podklady:
Projektova dokumentace pfedchozich stupril
Katastralni mapa,
Letecka ortofotomapa,
Uzemni plan obce Vélopoli,
Informace o existenci siti vefejné infrastruktury,
Geodetické zaméfeni,
Dendrologicky prizkum - ¢aste¢né,
Prohlidka a méfeni lokality zpracovatelem,

Konzultace s investorem,

4 Stavajici stav

Re&ené Gzemi se nachazi v centru obce, pobliz obecniho GFadu, v bezprostfedni navaznosti na hlavni silnici,
prochazejici obci. Uzemi je situovano na mimém severim svahu. Ze severovychodni strany je ohraniceno
hlavni silnici 111/4763, z vychodni aZ jizni strany mistni komunikaci a ze zbylych stran strzi, z niz je napajen
parkovy rybnik. Tento rybnik se nachazi v severni ¢asti parku. U jeho natoku na zapadni strané se nachazi
ocelova lavka, spojujici oba jeho bfehy. V jizni ¢asti parku je umisténo asfaltové sportovni hfisté, rozméru
cca 10x20 m. Zbytek uzemi vypliiuje neudrzovana stromova zelen, véetné naletd. Prostor je ovlivnén
existenci nadzemniho vedeni NN spole¢nosti CEZ Distribuce, a.s. a nadzemnim vedenim SEK spole¢nosti
CETIN a.s.

5 Koncepce nového feseni

Zamérem tohoto projektového feSeni je co nejkvalitnéji vyuZzit feSeného Uzemi a vytvofit spolecenské
centrum obce od jara do podzimu.
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Ktomu by mél pfispét polozapustény altdn se stfeSni terasou, vyuZivajici svazitého terénu parku,
s napojenim na namésticko s kamennymi sedaky a ocelovo-drfevéné molo, resp. podium, kde se mohou
konat rGzna vystoupeni, b&hem kulturnich akci obce. Toto molo bude navic plnit funkci pfechodu pfes rybnik.
Molo bude kryto drfevénymi foSnami. Polozapustény altan bude zaujimat plochu cca 60 m2. Altdn bude
prakticky ze dvou stran otevieny. Jeho zadni partie budou prosvétleny pres stropni svétlik, kryty pochozim
zasklenim. V pfisypané boéni sténé altanu bude navic zakomponovano krbové téleso s kominem, zvouci ke
konani mensSich akci. Strop, resp. stfecha altanu bude pojata jako zelend, z ¢asti pochozi po ocelovém
tahokovu (stfesni terasa), ze které bude mozno sledovat déni na molu rybnika. VSechny tyto tfi Casti (altan,
naméstic¢ko, molo) budou tvofit uceleny, logicky celek dolni ¢asti parku, doplnény o détské hfisté, umisténé
na vychod od altanu. S nim bude toto hfisté propojeno skluzavkou pro déti, vyuzivajici vyskového prevyseni
podlahy stfedni terasy altanu a Urovné terénu hfisté.

Horni ¢ast parku bude slouzit pfevazné sportovnim aktivitam. Z dGvodu zachovani vzrostlého zdravého
stromu, u severniho rohu sportovniho hfisté, bude celé hfisté posunuto oproti stavajicimu, po své podéiné
ose, na jih o cca 1,5manadvyseno o cca 0,5 m. Tohoto posunu se vyuZzije jednak pro lepsi pfistup na stfe$ni
terasu altdnu a také pro ziskani prostoru pro ochozovy chodnik kolem hfisté, na jizni strané parku. Celé
sportovni hfisté bude roz$ifeno o vybéhoveé plochy a po svém obvodu bude zasitované. Toto zasitovani vsak
bude ¢asteéné demontovatelné a histé se tak mize vyuzit pro spolecenské akce obce. Povrch hfisté bude
vodopropustny, z vulkanizovaného termoplastu (TPV), s podkladnimi §térkovymi vrstvami, které zajisti odvod
srazkovych vod, pfes drenédzni a kanalizacni systém, do parkového rybniku. Na zapadni strané hfisté bude
vytvoren prostor pro workout, kdezto na vychodni strané, u pfistupové komunikace, bude zfizen pfistfeSek
pro sportovce. Vychodni roh ochozového chodniku hfisté bude proveden na strmém svahu (vyztuzenym
geomfizi), vzhledem Kk blizkosti pivodnich stromd a nemoznosti pfisypat jejich kmen.

6 Stavebné-technické reseni

Pred zapoCetim stavebnich praci je nutno provést vytyéeni podzemnich a zakrytych tras IS a dalSich rozvodi
jejich spravci a pfip. provést jejich preloZku, resp. provést takova opatfeni, aby nedoslo k poskozeni BOZ
nebo majetku.

Veskeré stavebni prace s jednotlivymi stavebnimi materialy provadét dle pfesné stanovenych
technologickych postupt dané konkrétnim vyrobcem!!!

Na stavbu bude pozadovana minimalné 5-ileta zaruka. Na stavbu budou pouzity pouze vyrobky atestované
pro pouziti v CR. Vystavba bude provadéna podle platnych norem, pfedpisi a zakon(. Jednotlivé vyrobky
budou instalovany podle pokynu jejich vyrobca.

Pokud budou pfi vystavhé zjistény skuteénosti odlisné od projektu nebo jeho pfedpokladi, zviasté takové,
které budou mit vliv na cenu dila, tak pfed pokracovanim stavebnich praci svola dodavatel stavby zastupce
investora nebo jeho technicky dozor a pfipadné i projektanta a spolecné pfedem urci dalsi postup véetné
pfipadného rozsahu zmén projektu nebo ceny dila.

Provadéci firma zvoli postup prace dle svého uvazeni, jen po schvaleni zodpovédného projektanta!

Pfi realizaci stavby je dodavatel povinen fidit se technologickymi postupy a technickymi listy vyrobcl na
stavhé pouZitych vyrobkad!

Veskeré fotograficka vyobrazeni v PD jsou pouze orienta¢ni, nemaji vazbu na Zadny konkrétni prvek urcitého
vyrobce. Dodavatel mlze v ramci nabidky zahrnout do kalkulace obdobny vyrobek, jehoZz parametry
odpovidaji popsanym vlastnostem.

Zmény, doplnéni a doplrikové konstrukce musi byt v souladu s oborovymi technickymi pravidly, vyrobnimi
postupy a jsou-li zhotovitelem povazované za dulezité, je nutné je zohlednit a pisemné na né v nabidce
upozornit.
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Celé dilo musi byt zhotoveno tak, aby byla dosazena maximalni hospodarnost v poméru investiénich naklad(
k provoznim nakladdm.

Pokud jsou kdekoliv v projektové dokumentaci, rozpoctech nebo v téchto technickych podminkach zadani
pouzity pozadavky nebo odkazy na obchodni firmy, nazvy nebo jména a pfijmeni, specificka oznaeni zboZi
a sluzeb, které plati pro urcitou osobu, pfipadné jeji organizacni slozku za pfiznaCné, patenty na vynalezy,
uzitné vzory, pramyslové vzory, ochranné znamky nebo oznaéeni pivodu, je tak uc¢inéno pouze z divodu
upfesnéni a pfiblizeni technickych parametrd, kvality projektovanych prvki a navrhovanych feSeni a
estetického standardu.

Tyto odkazy, nazvy a oznageni jsou nezavazné a zadavatel v souladu s ustanovenim zékona O vefejnych
zakazkach umozriuje pouziti i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni a toto nebude divodem k
odmitnuti nabidky.

6.1 Demontaze, bouraci a zemni prace

Demontovany bude stavajici ocelovy most pfes natok do rybnika u zépadni hranice pozemku. Dale bude
odstranéno piknikové posezeni se stfiskou (lavicka) ve vychodni ¢asti parku, pobliz rybnika.

Viybourany budou betonové zaklady vySe zminénych konstrukci a asfaltova pfijezdova komunikace ke
stavajicimu hFisti.

Prelozka nadzemniho vedeni elektro NN a sdélovaciho neni soudasti této PD.

Sutiny z bouranych konstrukci a demontované konstrukce se budou recyklovat. Ostatni material z demolic
bude pfed recyklaci nebo odvozem na skladku separovan.

Zemni prace budou probihat zejména v prostoru novych objektl (altan, pfistfeSek pro sportovce a vnitfni
komunikace a zpevnéné plochy v parku). Vykopy budou provadény v horniné 3. - 4. tfidé tézitelnosti
pfevazné strojni mechanizaci, v mistech korfenového systému stromu pak ru¢né.

Vykopy pro stavbu jsou navrzeny svislé. VytéZzena zemina bude pouzita pro upravu okolniho terénu a
nasypy.

P provadéni zemnich praci je bezpodmine&né nutné dodrzet ustanoveni CSN 73 3050. Zemni prace kolem
stavajicich stromd se musi provadét ru¢né, kofenovy systém stromd nesmi byt poskozen.

VySka hladiny podzemni vody nijak neovlivni pribéh realizace stavby.

Zapadni strana vykopu altdnu bude provedend jako hfebikovana, na vysku 3,25 m a délku 13,0 m.
Hrebikovani bude provedeno ve tfech Urovnich zemnimi hiebiky @25 mm a délky 6,0 m, pod dhlem min. 5°
od vodorovné roviny. Odvodnéni konstrukce zajistujici svah bude provedeno pomoci geokompozitnich
drenaznich pasu (viz TP-3-204-25). V ramci realizace muze dodavatel zvolit i jiné zajisténi svahu. Je vSak
nutné, aby kofenovy systém pfilehlych strom( byl v co nejmensi mife zasazen, pfipadné oSetfen tak, aby
zachované stromy nebyly natolik poskozeny, Ze by hrozil jejich Ghyn. V pfipadé, Ze dodavatel zvoli jiné
feSeni, nez je vreSené dokumentaci, je nutné toto predjednat s investorem a projektantem. V pfipadé
odsouhlaseni, je mozné provést zménu.

Pfi provadéni zemnich praci je nutné dodrZovat ustanoveni o ochrané zékladové spary proti klimatickym
vlivam CSN 73 1001 (voda, promrzani, zvétravani), aby nedo$lo ke zhordeni fyzikalné mechanickych
vlastnosti zemin v dobé vystavby a ustanoveni CSN 73 3050. K piejimce zakladové spary bude pfizvan
geotechnik, technicky dozor. Zasypy a nasypy budou provedeny vhodnou zhutnitelnou zeminou a budou
hutnény na pozadované Edef.
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6.2 Podsypy a zasypy
Altan

Pod jeho zakladové konstrukce bude proveden hutnény Stérkovy podsyp fr. 0-63 mm ve dvou vrstvach po
250 mm (Eqer = 50 MPa). Pod podsypem i na podsypu bude poloZend separacni geotextilie pfislusné
gramaze.

Zasypy podzemnich konstrukci se primarné provedou, po 300 milimetrovych vrstvach, hutnénym prosetym
vykopkem, pfipadné Stérkopiskem (do max. frakce 32 mm).

PFi zasypech postupovat pfevazené v bezprostfedni blizkosti hydroizolace altanu tak, aby nedoslo k jejimu
poskozeni.

Pristresek pro sportovce

Zde se budou hutnéné podsypy provadét pouze pod podlahovou deskou, ve vrstvé 300 mm, Stérkem fr. O-
63 mm (Eqet = 50 MPa). Pod zékladovymi pasy nahradi Stérkovy podsyp podkladni beton C16/20, v tl. 100
mm, na hutnéné zemni plani. Pod Stérkovym podsypem bude polozena geotextilie pfisluSné gramaze, kdezto
na ném pak separacni PE folie.

| zde se zasypy podzemnich konstrukci primarné provedou, po 300 milimetrovych vrstvach, hutnénym
prosetym vykopkem, pfipadné térkopiskem (do max. frakce 32 mm).

Sportovni hristé

Pro vyrovnani plochy pod konstrukéni vrstvy umélého povrchu nového hiisté se pouzije hutnéného
Stérkového podsypu fr. 0-32 mm (Eqet = 50 MPa). Tento bude leZet na pdvodnim asfaltovém povrchu hfiste,
pfipadné mimo plochu hfisté na geotextilii na hutnéném dné vykopu.

Parkové komunikace

Pro potiebné vysSkové vyrovnani podkladu téchto cesti¢ek se pouzije hutnéného prebyte¢ného vykopku
z vystavby, pfipadné dovezené zeminy. Hrubé terénni upravy jsou soucasti rozpoctu stavebni ¢asti, kone¢né
terénni Upravy pak soucasti rozpoctu sadovych uprav.

6.3 Zelezobetonové konstrukce
Altan

Pro vystavbu monolitické konstrukce altanu se pouzije zelezobetonu C30/37 — XC4, XA3 - S3, vyztuzenym
oceli B500B - viz D2. Stavebné konstrukéni feSeni. VSechny nezakryté hrany ZB konstrukce budou srazeny.

Atypické kominové téleso a krbovy prostor budou vylozen pemzovymi deskami tl. cca 90 mm, v¢. tepelné
izolace tuhymi deskami z mineralni vaty. Vyusténi komina bude opatfeno oplechovanim nerezovym plechem
tl. 0,5 mm. Vzhledem k atypickému tvaru komina a vnitfniho vyloZeni je nutno pocitat se specifickym
zplsobem provadéni této konstrukce a svysSi Casovou i finanéni naroénosti. Na vylozeni komina
pemzovymi deskami je nutno kamnarem zpracovat dilenskou dokumentaci.

Vramci altanu jsou navrzeny rozvody elektroinstalace véetné rozvadécu, rozdélovacich skfinek, LED
osvétleni a podobné. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o monolitickou ZB konstrukci z pohledového betonu je
nutné veskeré rozvody elektro provést pfed betondzi konstrukce véetné osazeni chraniCek — nutna
koordinace s profesi elektro!!!

PristieSek pro sportovce
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Zde budou ZB konstrukce zastoupeny pouze v zakladovych konstrukcich, a to rovnéz betonem C30/37 -
XC4, XA3 - S3, vyztuzenym oceli B500B - viz D2. Stavebneé konstrukcni feseni. VSechny nezakryté hrany
ZB konstrukce budou srazeny.

Sportovni hristé

Zelezobetonové konstrukce zde budou tvofit zakladové patky sloupt oploceni nového hiigté a prislugného
mobiliafe, které se vybetonuji z betonu C16/20 — XC2 - S3, konstrukéné vyztuZzenym oceli B500B. Tyto
zakladové patky budou zasahovat do nezamrzné hloubky.

Konstrukéné stejné se provedou i zaklady workoutovych prvkd na volné plose, u zapadni strany hfisté.
Détské hristé

Zelezobetonové konstrukce budou pouzity pro zakladové patky hernich prvkd, které se vybetonuji z betonu
C16/20 — XC2 - S3, konstrukéné vyztuzenym oceli B500B. Tyto zakladové patky budou zasahovat do
nezamrzné hloubky.

Kryti vyztuze véech ZB konstrukci se bude pohybovat mezi 20 - 50 mm, dle typu konstrukce.

6.4 Ocelové konstrukce
Molo

Cela nosna konstrukce podlahy mola bude tvofena z ocelovych valcovanych profild U180 a U140. Tato OK
mola bude ukotvena na tlakové impregnovanych dubovych kulech praméru 300 mm, které budou do podloZi,
na pozadovanou Unosnou Urover, vhanény strojné. Systém kotveni OK na kuly bude soucasti dilenské
dokumentace zhotovitele. OK mola bude rozdélena do 4 lichobéznikovych &asti (kvali doprave), které budou
na misté stavby vzajemné Srouboveé spojeny.

Pozadavkem na konstrukci mola je zamezeni jakéhokoliv svafovani a upravé ocelové konstrukce na misté
stavby a to z dGvodu zachovani celistvosti povrchové upravy konstrukce. Jednotlivé dily budou dovezeny na
stavbu a na misté pouze zeSroubovany. Je tedy nutné provést zaméfeni dievénych kali a navazujicich
zpevnénych ploch a poté zpracovat dilenskou dokumentaci.

6.5 Drevéné konstrukce

Pristresek pro sportovce

Na tomto objektu bude drevéna konstrukce pouzita pro zastfeseni, resp. pro jeho nosnou cast - krov. Bude
se jednat o klasicky krov z konstrukéniho feziva se zaklopem. Do nosné ZB konstrukce pfistieSku bude krov
kotveny pomoci kotvicich patek ve tvaru TT 120 mm stojatych (lezatych) a chemickych kotev M10.

Rezivo bude pouzito I/ll jakostni tFidy, hoblované a impregnované.

Spoje prvkl stiedni konstrukce budou provedeny pouze prostfedky odpovidajicimi pfisluSnym normam.
Spojovaci prostfedky musi byt opatfeny vhodnou ochranou proti korozi odpovidajici koroznimu zatizeni, tj.
chemickému pusobeni okolniho ovzdusi, pfipadné impregnaci dfeva.

Dfevéné prvky zabudované do krovu budou chemicky o$etfeny v souladu s CSN 49 069 00, ¢4st 1 a 4. Dfevo
je potfeba oSetfit teprve po poslednim opracovani (hoblovani, frézovani, fezani apod.), aby nedoslo k
odstranéni impregnované vrstvy. Pokud poZadavku nelze vyhovét, je tfeba provést oSetfeni upravovanych
ploch dodate¢né. Pfedpoklada se, ze chemickou ochranu dreva je tfeba v pribéhu uzivani stavby obnovovat.
Cetnost obnovy zavisi mimo jiné na mife expozice dieva voda.
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6.6 Izolace tepelné a proti vodé

Tepelné izolace, vzhledem k charakteru objektd, pouzity nebudou.
Izolace proti vodé budou pouZzity tyto:

Altan

Jako izolace podlahy a stén bude pouzito féliové hydroizolace PVC-P. Hydroizolaci zelené stfechy, a navic i
stén do urovné 1,0 m pod pfilehly terén, bude také tvofit féliova hydroizolace, navic odolna prordstani kofent
rostlin. Polointenzivni zelené souvrstvi stfechy — viz D5. Sadové Upravy. Provadéni izolace — pokladka,
kotven, kfizeni, napojovani, provadéni ohybl a podobné musi byt dle technického i technologického listu
vyrobce.

Intenzivni zelené souvrstvi stfechy — viz D5. Sadoveé Upravy.

Pristresek pro sportovce

Zakladové konstrukce budou izolovany stérkovou hydroizolaci, stfesni konstrukce bude opatiena foliovou
hydroizolaci PVC-P, odolnou prorGstani kofenG rostlin. Provadéni izolace — pokladka, kotven, kfizeni,
napojovani, provadéni ohybl a podobné musi byt dle technického ¢&i technologického listu vyrobce.

Extenzivni zelené souvrstvi stfechy — viz D5. Sadové Upravy.

Veskeré svislé hydroizolace stavebnich konstrukci spodni stavby budou proti poSkozeni, pfi dalSich
stavebnich pracich a zasypech, navic doplnény o nopovou félii a ochrannou geotextilii.

Veskeré izolace betonovych konstrukci budou ukonéeny v trovni terénu listami.

6.7 Podlahy
Altan

Ve spodni &asti altdnu bude podlahu tvofit hlazend betonova mazanina tl. 100 mm, z betonu C30/37,
vyztuZzenym oceli B500B. Povrch tohoto betonu bude opatien uzaviracim natérem. Na styku podlahy a
obvodové stény, bude proveden odtokovy kanalek prafezu 50/100 mm, opatfeny stérkovou HI. Odtokovy
kanalek bude vyspadovan.

Horni &ast altanu (terasa), resp. jeho pochozi podlaha, bude tvofena zakrytim z pochlizkového Zarové
zinkovaného tahokovu typu MPE 3, na nosném ocelovém, zarové zinkovaném rostu. Tento ocelovy rost bude
ulozen na betonovych patkach z betonu C30/37, vyztuzenych oceli BS00B. Ocelova konstrukce rostu je
rozkreslena na samostatném vykrese. Pfed jeji vyrobou je nutné provést zaméreni betonové konstrukce
altanu.

PristieSek pro sportovce

Podlaha tohoto pfistfeSku bude taktéz betonova. Bude ji tvofit zakladova deska tl. 150 mm, z betonu C30/37,
vyztuzena oceli BS00B. Povrch tohoto betonu bude také opatfen uzaviracim natérem.

Molo

Podlaha mola bude tvofena dfevénym foSnovym zakrytim tl. 40 mm (mezery 5 mm). Fosny budou hoblované,
se srazenymi hranami, impregnované a bezbarvé lakované. Kotvené budou do nosné ocelové konstrukce
mola.

zak. ¢. 66806357 8/12 TP-4-311-25



TRINECKA Technicka zprava
PROJEKCE DVZ

Vzhledem ke sloZitému tvaru mola doporucuje v ramci urychleni praci a pfipadné doplnéni pfilozek do
ocelové konstrukce zpracovat kladecsky plan drevénych desek. Je nutné pocitat s vysSi pracnosti vhledem
ke sloZitému tvaru a také s vét§im profezem.

6.8 Zpevnéné plochy a parkové komunikace

Zpevnéné plochy sportovniho a détského hristé

Povrch téchto ploch bude tvoren vulkanizovanym termoplastem (TPV) tl. 10 mm, na stabiliza¢ni podlozce tl.
35 mm. Podkladni roznaseci vrstvy budou tvofeny nékolika vrstvami hutnénych Stérkovych podsypu (viz
vykres — ,Sportovni hfisté — typicky pfiény fez*). Hodnotu hutnéni vrstev podsypu (Eder) uri specializovana
firma provadéjici pokladku termoplastovych vrstev hiisté. Na styku podsypu se zeminou bude vioZena
separacni geotextilie. Vodni (srazkova) propustnost tohoto povrchu je 0,833 |.s1/m2. Barevnost povrchu obou
hfist je vyznacena v Casti D5. Sadové upravy.

Pfi realizaci jenutné postupovat podle technickych a technologickych listi vyrobce povrchu vé. respektovani
poZadavku na Upravu povrchu a podobné. V ramci téchto ploch je navrzena barevnost a lajnovani. Toto
nutno zohlednit v cené za realizaci. Kone¢né barevné feSeni ploch bude upfesnéné béhem realizace stavby
investorem.

Parkové komunikace

Zde bude povrch tvofen mechanicky zpevnénym kamenivem fr. 0-5 mm, v tl. 30 mm. Podkladnimi vrstvami
bude loZe z hutnéného drceného kameniva fr. 0-16 mm v tl. 60 mm a hutnéna Stérkodrt fr. 0-32 mm v tl. 200
mm, na separacni geotextilii (200 g/m2).

Veskeré okraje jednotlivych zpevnénych ploch, parkovych komunikaci a terénu budou od sebe oddéleny
obrubou z ocelové pasoviny prafezu 100x5 mm, vé. kotevnich trni @10 mm, délky 400 mm a 0,5 m. Jako
ukoncovaciho prvku zpevnénych ploch u napojeni na stavajici asfaltove plochy a u mola bude pouZito
betonovych obrubnik( (do betonového loze). U mola bude pouzit silniéni BO vysky 300 mm z divodu
ukonceni zpevnéne plochy u svahu.

Parkové komunikace jsou soucasti rozpoCtu D5. sadové upravy.

6.9 Vyplné otvord
Altan

Stiedni svétlik bude zakryt pochozim bezpecnostnim zasklenim, osazenym do systémového roznaseciho
ramu, v€. kotveni, listovani a podobné. Je nutné pouzit sklo pochozi, které v pfipadé prasknuti zistane ,v
celku® a neroztfisti se. Tloustka skla vCetné detailu provedeni bude upfesnéna dodavatelem zaskleni.Je
nutné, aby bylo zaskleni provedeno tak, aby nedochazelo k zatékani do vnitfniho prostoru altanu. Je
uvazovano s Cirym zasklenim.

V misté zapusténého sténového elektrického rozvadéce a tlacitkového ovladace budou pred témito prvky
osazena kryci dvifka z CETRIS desek tl. 10 mm v kovovém ramu (cca 600x1000 mm a cca 350x500 mm).
Dvitka budou uzamykatelna a jejich barevnost bude shodné s betonovou sténou. Dvifka rozvadéée budou
navic oznacena dle pozadavku elektro.

6.10 Upravy povrchi

Dievéné konstrukce budou hoblované a zakladné oSetfeny koncentrovanym kapalnym fungicidnim a
insekticidnim pfipravkem pro dlouhodobou preventivni ochranu dfeva proti plisnim, dfevokaznému hmyzu a
houbam. Povrch bude finalné oSetfen natérem na dfevo, dle vybéru investora.
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Viditelné povrchy betonovych konstrukci budou o3etfeny bezbarvym uzaviracim nétérem.

Ocelové konstrukce, pokud neni uvedeno jinak, budou opatfeny natérem 1x epoxid + 2x PU o celkové tl. 180
um — barevnost dle poZadavku investora.

6.11 Zameénické a klempirské vyrobky, oploceni

Zamecnické vyrobky budou zahrnovat zejména zabradli altanu a mola (Z1 - Z6), které se provedou dle CSN
74 3305, kde ram zabradli bude tvofit jeklovy uzavieny profil 50x50 a mezi né se ,nahodile” rozmisti pruty
@12 mm. Kotveni zabradli se provede Sroubovymi spoji nebo chemickymi kotvami, s ohledem na kotvici
podklad (ocel, beton).

DalSi ¢asti zamecnickych vyrobkd bude podlaha terasy altanu, ktera bude tvofena zakrytim z pochtizkového
Zarové zinkovaného tahokovu typu MPE 3, na nosném ocelovém, Zarové zinkovaném roStu z valcovanych
profild tvaru L a T - viz TP-1-144-25.

Do klempifskych vyrobk( patfi oplechovani Sikmé stfechy pfistfeSku pro sportovce hlinikovym plechem tl.
0,7 mm, barvy antracitové. Oplechovani vyusténi kominu bude provedeno nerezovym plechem tl. 0,5 mm.

Oploceni parku bude realizovano lesnickym pletivem vysky 1,5 m, na beranéné dfevéné kuly. Soucasti
oploceni budou i 3 vstupni branky — 2x jednokfidla, 1x dvoukfidla — provedené z ocelovych profild.
V nékterych ¢astech se predpoklada, Ze toto oploceni bude propleteno vrbovym proutim.

Oploceni sportovniho hfisté bude provedeno pomoci ochranné sité PP 45x45-3 mm, barvy dle vybéru
investora, umisténé na oceloveé sloupky 76 (42 — vodorovné ztuzeni ve vySce 2,5 a 4,0 m) mm, vysky 4,0 m,
v€. horniho zakryti. Ve spodni ¢asti bude ochranna sit demontovatelna, ukotvena na napinacim lanu.

VySe uvedené je rozkresleno na jednotlivych vykresech dokumentace.

6.12 Geotechnicka opatfeni

Terén u vychodniho rohu sportovniho hfisté bude proveden systémem strmého svahu, za pomoci vyztuznych
monolitickych jednoosych geomfizi — napf. Tensar RE - viz TP-4-341-25.

Pro provadéni altanu a pilifG mola je nutno zfidit do¢asnou pfijezdovou komunikaci na misto vystavby, pfip.
zpevnény prostor pro ,zapatkovani‘ mechanizace. Tato komunikace bude sou€asti zafizeni stavenisté.

6.13 Mobiliar

Jedna se 0 5 ks kamennych lavic u objektu mola, 8 ks parkovych kovovych lavic, vybaveni détského hfisté
hernimi prvky (vahadlova dvojhoupacka, lanovy koloto€, koloto€ na sezeni, pruzinova trampolina do zemé a
nerezova skluzavka na terénu) a vybaveni workoutového hfisté cviCebnimi prvky. Sportovni hfisté bude
vybaveno sloupky pro umisténi volejbalové / nohejbalové sité a na jiznim konci (u oploceni) basketbalovym
koSem. DalSim vybavenim bude 6 ks odpadkovych ko0 a 2 ks stojand na kola. Laviéky, odpadkové kose a
stojany na kola budou dodany vcetné kotveni.

7 Bezpeénost prace

Podminky vykonu ¢innosti vSech dodavatelu stavby v arealu investora se budou fidit zakladnimi podminkami
¢innosti dodavatelll praci a sluzeb v arealu investora, jejichz pfedmétem je zavazné vymezeni pravidel
pusobeni dodavatell praci a sluzeb v oblasti zabezpe€eni bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarmni
ochrany a prevence zavaznych havarii, ochrany zivotniho prostfedi a ochrany majetku, jakoZ i v dalSich
oblastech souvisejicich s ¢innosti a pisobenim zhotovitele v arealu investora.
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Dodavatel praci musi v ramci své dodavatelské dokumentace vytvofit podminky k zajisténi bezpec€nosti
prace. Soucasti dodavatelské dokumentace je i technologicky nebo pracovni postup, ktery bude po dobu
praci k dispozici na stavbé. V pracovnim postupu budou stanoveny pozadavky na provadéni stavebnich
praci pfi dodrZeni zésad bezpeCnosti prace. Dodavatelé stavebnich a montaznich praci zpracuji
technologicky postup montaze, ktery bude obsahovat ¢asovy sled montaznich zabérd, podminky nasazeni
a pohyb mechanizacnich prostfedkd, zasadni feSeni pfistupu pracovnikl ke stykovym uzlim véetné jejlch
ochrany a zabezpeceni dotCenych pracovist.

Vzajemné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace musi byt mezi ucastniky vystavby
dohodnuty pfedem a musi byt obsazeny v zapise o odevzdani stavenisté (pracovisté), pokud nejsou pfimo
zakotveny ve ,Smlouvé o dilo“. Shodné se postupuje pfi soubéhu stavebnich praci s pracemi za provozu
investora. Dodavatel stavebnich praci je povinen seznamit ostatni dodavatele s pozadavky bezpecnosti
prace, obsazenymi v projektu stavby a v dodavatelské dokumentaci.

Pfi stavebnich pracich za provozu investora je provozovatel povinen seznamit pracovniky dodavatele se
zasadami bezpeéného chovani na daném pracovidti a s moznymi misty a zdroji ohrozeni. Obdobné je
povinen dodavatel stavebnich praci seznamit urCené pracovniky provozovatele s riziky stavebni ¢innosti.

Pfi realizaci stavby bude dodavatel na stavenisti dodrzovat podminky ochrany zdravi pfi praci a bude
garantovat dodrzeni hlukovych limitd v pribéhu stavby ve venkovnim prostoru. Dodavatel zajisti pro
provadéni praci takova zafizeni (pfevazné kompresory, rypadla, apod.), ktera pfi provozu nebudou
prekraCovat povolenou hladinu hluku.

Na viditelnych mistech se umisti tabule s Cisly prvni pomoci, pozarni ochrany, vedenim stavby a vystrazné
tabule upozorfujici na zakaz vstupu nepovolanym osobam do prostoru stavby.

Pfi pfejimce stavenisté upfesni bezpecnostni technici dodavatelld podminky zabezpeceni pracovniku pred
urazem v souladu se zakonikem prace a pfislusSnym bezpecnostnim pfedpisem.

Pfed zahéjenim praci je nutno v8echny pracovniky fadné proskolit a pro praci vybavit potfebnymi ochrannymi
pomuckami v neposkozeném stavu. O seznameni pracovniki s bezpec€nostnimi pfedpisy se provede
prokazatelné zapis v knize hromadnych Skoleni.

Preruseni stavebnich praci - pracovnik, ktery zpozoruje nebezpeci, které by mohlo ohrozit zdravi nebo Zivoty
0sob nebo zpusobit provozni nehodu nebo poruchu technického zafizeni, pfipadné pfiznaky takového
nebezpedi, je povinen, pokud nemize nebezpedi odstranit sam, prerudit praci a oznamit to ihned
odpovédnému pracovnikovi.

Prace musi byt pferuSeny pfi ohrozeni pracovniki stavby vlivem zhorSenych povétrnostnich podminek,
nevyhovujiciho technického stavu konstrukce, stroje nebo zafizeni. Pfi pferuSeni prace je nutno provést
nezbytna opatieni k ochrané zdravi a majetku a musi byt o tom vyhotoven zapis.

Nepredpoklada se provadéni praci za ztizenych podminek, v nebezpe¢ném prostiedi, nebezpeéném
prostoru a extrémnich klimatickych podminkach. Vyskytnou-li se mimofadné podminky v prabéhu praci, urci
zhotovitel, pfipadné ve spolupraci s projektantem, potrebna opatieni k zajisténi bezpecnosti prace a seznami
s nimi pracovniky, kterych se to tyka.

Dodavatelé praci zpracuiji technologicky postup montéze, ktery musi obsahovat ¢asovy sled pracovnich
zabéra, podminky nasazeni a pohyb mechanizacnich prostfedkl, zasadni feSeni pfistupu pracovnikd ke
stykovym uzlim vcetné jejich ochrany a zabezpeceni dotéenych pracovist.

Pfed zahajenim praci zhotovitel pozada provozovatele vSech soubéznych vedeni o jejich pfesné vytyCeni a
o ur€eni vyskové polohy a o stanoveni podminek pfi pracich souvisejicich se stavbou. Bez vytyéeni a znalosti
pfesné polohy vSech prekazek nesmi zhotovitel zahajit stavebni prace.
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VSechny vykopy budou zaji$tovany v souladu s STN. Vykopy do hloubky 1,5 m v nezastavéném Uzemi
budou provadény v otevieném vykopu s respektovanim smykového klinu. Pfi realizaci stavby bude dbano
zvySeni bezpecnosti, aby nedoslo k sesunuti zeminy a zasypani osob ve vykopu, zvySena opatrnost pfi
sestupovani po zebfiku do vykopu, zachyceni zemnim strojem, pad pfedmétu do vykopu pfi praci ve vykopu,
manipulace bfemen ve vykopu (pad bfemen), Uraz el. proudem pfi zemnich pracich v blizkosti el. vedeni,
pohyb v prostoru komunikaci se silni€nim provozem.

Zasady pro poskytovani prvni pomoci v pfipadé urazu, otravy a havarie v arealu investora jsou zpracovany
ve vnitfnim predpisu.
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