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POZNÁMKA
DO ZÁKLADOVÝCH KONSTRUKCÍ VLOŽIT ZEM

NÍCÍ FeZn PÁSEK (30x4 mm) A VYVÉST JEJ NAD TERÉN, DLE POŽADAVKU ELI.
ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE PROVÉST Z VODOSTAVEBNÍHO BETONU C30/37 VYZTUŽENÝM OCELÍ B500B.
PŘÍPADNÉ PROSTUPY ZÁKLADY - VIZ DOKUM

ENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ.

PŮDORYS VÝKOPŮ
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+2,100
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ZAJIŠTĚNÍ STAVEBNÍ JÁMY HŘEBÍKOVÁNÍM VIZ TP-3-204-25.
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HORNÍ HRANA TORKRETU BUDE UPŘESNĚNÁ PODLE KOŘENOVÉHO SYSTÉMU PŘILEHLÝCH DŘEVIN
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C
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V RÁM
CI REALIZACE VÝKOPU JE MOŽNÉ VYUŽÍT I JINÝ ZPŮSOB ZAJIŠTĚNÍ STABILITY ZÁPADNÍHO SVAHU, S OHLEDEM

NA KOŘENOVÝ SYSTÉM BLÍZKÝCH DŘEVIN. PŘI REALIZACI NUTNO PŘI VEŠKERÝCH PRACÍCH V BLÍZKOSTI NEBO V RÁMCI
KOŘENOVÉHO SYSTÉMU POSTUPOVAT OBEZŘETNĚ, S CÍLEM CO NEJMENŠÍHO ZÁSAHU DO KOŘENOVÉHO SYSTÉMU.
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