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1 Úvod 
Tato technická zpráva ve stupni dokumentace DVZ byla vypracována v rámci akce „Úprava parku ve 
Vělopolí“. Stavba se nachází v centru obce v místě stávajícího parku vedle obecního úřadu.  

Předmětem předkládané projektové dokumentace je stavebně konstrukční řešení objektů altánu, přístřešku 
pro sportovce a mola.  

2 Popis řešených objektů 

2.1 Jednoduchý popis stavebních objektů 
Altán 

Jedná se o monolitickou železobetonovou konstrukci z pohledového vodostavebního betonu. Konstrukce 
altánu je navržena částečně zapuštěná v terénu. Střešní konstrukce je navržena jako částečně pochozí. 
Vnitřní prostor altánu přístupná ze spodní úrovně terénu je pak určen k posezení. Stěny altánu jsou zároveň 
navrženy jako opěrná konstrukce.   

Architektonické řešení objektů vychází z požadavků na využití objektu a z prostorových možností v místě 
stavby. U stavby je kladen důraz na vzhled konstrukce. 

Přístřešek pro sportovce 

Tato část dokumentace řeší založení objektu na základových pasech propojených základovou deskou, která 
zároveň slouží jako pochozí plocha přístřešku. Jedná se o konstrukci z pohledového vodostavebního betonu.  

Architektonické řešení objektů vychází z požadavků na využití objektu a z prostorových možností v místě 
stavby. U stavby je kladen důraz na vzhled konstrukce. 

 Molo 

Jedná se o konstrukci „mostu“ přes stávající rybník, která bude sloužit jako molo. Požadavkem je možnost 
využití mola na různá vystoupení. Z tohoto důvodu bylo uvažováno při návrhu konstrukce s vyšším užitným 
zatížením. Nosná konstrukce mola je navržena ocelová uložená na sloupy z dřevěných dubových kůlů 
beraněných do podloží. 

2.2 Stavebně konstrukční řešení objektů 
Altán 

Založení objektu je navrženo jako plošné na základové desce tloušťky 300 mm. Tvar základové desky je 
složitý, tvar je zřejmý z výkresové dokumentace, plocha je cca 60 m2. Na základovou desku navazuje pět 
železobetonových stěn tloušťky 300 mm. Dvě krajní stěny tzv. „křídla“ jsou navrženy s s proměnnou výškou 
navazující na ustupující svah.  Ostatní stěny jsou navrženy do úrovně stropní desky, tj. výšky 2,6 m. Ve 
stěnách je nutné vynechat otvory pro následné osazení rozvaděčů elektro. Jedna stěna je navržena 
s uskočením pro otevřené ohniště (krb) s komínem. Tato stěna bude také opatřena monolitickou betonovou 
lavičkou. Stropní konstrukce je navržena tloušťky 200 mm, doplněna o ztužující trámy vystupující nad úroveň 
stropní desky. V blízkosti komínu je v rámci desky navržen světlík o rozměrech 3,0 x 0,6 m. Stěny pro 
budoucí komín o půdorysném tvaru trojúhelníka vystupují do výšky 3,8 m nad horní hranu desky.  

Podlaha altánu bude doplněna o dodatečně provedenou nadbetonávku v tloušťce 100 mm doplněnou o 
výztuž sítěmí – 8/150/150 mm. 
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Z důvodu dotvarování konstrukce je navržena nadbetonávka stropní desky, respektive ztužujícího trámu, 
která bude začínat u náběhů a končit ve špici betonové konstrukce. Výška nadbetonávky je uvažována o 
výšce 22 mm.  

Viditelné horní hrany betonových konstrukcí - hrany „křídel“, ztužující trámy budou provedeny ve spádu 1% 
z důvodu zajištění odtoku vody. Hrany viditelných částí budou sraženy. 

Přístřešek pro sportovce 

Založení objektu je navrženo na základových pasech šířky 300 mm různých výškových úrovní. Mezi 
základovými pasy je navržena pochozí základová deska tloušťky 150 mm. Základové pasy budou vytaženy 
500 mm nad úroveň základové desky a budou tvořit konstrukci pro osazení dřevěného zastřešení přístřešku.  

Viditelné horní hrany betonových konstrukcí (hrany „křídel“, ztužující trámy budou provedeny ve spádu 1% 
z důvodu zajištění odtoku vody. Hrany viditelných částí budou sraženy. 

Molo 

Založení mola bude provedeno na nosných dřevěných kůlech průměru 300 mm z vysokotlakově 
impregnovaného dubového dřeva. Je uvažováno s délkou kůlů 4,0 m. Kůly budou beraněny do podloží, 
hloubka bude upřesněna na stavbě. Před realizací doporučujeme odzkoušet hloubku beranění, v případě 
potřeby použít delší kůly. Horní hrana všech usazených kůlů bude následně srovnána do roviny, řez bude 
patřičně ošetřen. Na kůly bude následně osazena nosná ocelová konstrukce mola. Nosná konstrukce mola 
je navržena ze čtyř samostatných částí A-D. Jednotlivé části budou vyrobeny v dílně, opatřeny konečnou 
povrchovou úpravou a dovezeny na stavbu. Na místě budou následně sešroubovány do jednoho celku. 
Nosná konstrukce mola je navržena z válcovaných profilů U 180 a U 140. Před výrobou konstrukce je nutné 
zaměřit na místě stavby skutečnou polohu jednotlivých kůlů včetně navazujících zpevněných ploch. Poté je 
nutné zpracovat dílenskou dokumentaci včetně návrhu kotvení do dubových kůlů. 

3 Založení objektu 
Data o podloží byla převzata z HG posudku pro stavbu rodinného domu nacházejícího se nad řešeným 
územím.  

4 Údaje o uvažovaných zatíženích ve statickém výpočtu 
V rámci výpočtu bylo uvažováno s následujícími zatíženími: 

Vlastní tíha  - generováno automaticky výpočetním programem 

Stálé zatížení – dle skladeb konstrukcí 

Sněhová oblast – III, sk = 1,5 kN/m2 

Větrná oblast II, vb,o = 25 m/s 

Užitné zatížení – od pohybu osob, na střeše altánu uvažováno se zatížením 6 kN/m2, na mole uvažováno se 
zatížením 5 kN/m2 

Dále je zohledněn zemní tlak na konstrukci u objektu altánu od zpětného zásypu. Uvažováno s přitížením 
10 kN/m2.  
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5 Údaje o požadované jakosti navržených materiálů 

5.1 Betony 
Betonové konstrukce    C30/37 – XC4, XA3 – S3 

Betonová konstrukce altánu a základová konstrukce přístřešku pro sportovce bude tvořena vodostavebním 
pohledovým betonem, tzv. bílou vanou - beton WU 3 dle Lohmeyer / Ebeling - Weisse Wannen - velmi pomalý 
nárůst pevnosti betonu (min. 90ti denní) - cement s nízkým vývinem hydratačního tepla - např. CEM III 32,5 
N-LH - množství cementu v betonu max 320 kg/m3 - max. průsak 50 mm - max. vodní součinitel v/c ≤ 0,55 
- modul pružnosti Ecm = 33 GPa, - konzistence F3 nebo řidší - bez krystalizačních přísad.  Uložení výztuže 
bude provedeno na liniové betonové distanční prvky, nebudou použité plastové. Konstrukce základové desky 
bude betonována na strojně hlazený podkladní beton. Mezi podkladním betonem a betonovou konstrukcí 
bude natažena PE folie. 

5.2 Vázaná výztuž 
Ocel        B500 B  

Sítě       B500 A 

Musí splňovat podmínky normy ČSN 42 0139 Ocelářská výztuž do betonu – Svařitelná betonářská  

5.3 Prvky osazované do betonu 
Zámečnické položky      S 235  

Další prvky osazené v nosné konstrukci - materiálové charakteristiky dle vybraného dodavatele:   

Nutné uvažovat v konstrukci, mimo jiné:  

- těsnící prvky v monolitické konstrukci pro těsnění pracovní a smršťovací spáry, v místě základové desky, v 
místě styku deska a stěna, ve stěnách  

- prvky pro zemnění, montážní a rektifikační prvky  

- rozvody elektroinstalace včetně zabudovaných elektrokrabic, osvětlení z LED pásků,… - nutná koordinace 
s profesí elektro 

- atd.  

5.4 Zámečnické výrobky 
Válcované profily – ocel     S 235 

6 Popis netradičních technologických postupů a zvláštních požadavků 
na provádění a jakost navržených konstrukcí 

6.1 Železobetonové konstrukce 
Veškeré konstrukce budou prováděny dle platných norem a předpisů a dle konkrétních technologických 
předpisů určených pro daný výrobek.  

Konstrukce musí být provedeny v tolerancích požadovanými platnými normami ČSN EN 13670. Z hlediska 
kvality výsledného povrchu betonu jsou konstrukce rozděleny do tří kategorií:   
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 a) běžný povrh bez zvláštních nároků   

 b) pohledový beton bez mimořádných nároků   

 c) pohledový beton s maximálními nároky na kvalitu provedení   

Na této stavbě se nachází kategorie „A“ a „C“ .  

Kategorie A) platí pro všechny povrchy, které nebudou trvale viditelné. Z konstrukčního hlediska musí tyto 
povrchy vyhovět pouze běžným požadavkům na kvalitní beton s patřičným krytím výztuže bez hnízd a trhlin. 
– vodostavební beton. 

Kategorie „C“ platí pro všechny viditelné části betonových konstrukcí. 

Před realizací betonové konstrukce altánu nutno upřesnit dodavatelskou firmou specifikaci směsi 
pohledového betonu (složení, konzistence, barva, druh kameniva). V rámci realizace bude vytvořen zkušební 
vzorek ke schválení výsledného vzhledu investorem. 

Bude použito kvalitní a nepoškozené bednění – překližka pro pohledový beton s hladkým povrchem (např. 
fóliovaná), případně dřevo, ocel, plast – dle požadavku na vzhled od investora stavby. Bude dohodnuto 
rastrování – pravidelnost a orientace spár. Doporučujeme použití odbedňovacího prostředku.   

Betonáž bude prováděna po jednotlivých vrstvách (cca 50 cm). Jednotlivé vrstvy je nutné rovnoměrně hutnit 
ponorným vibrátorem. Je nutné zamezit segregaci. Není žádoucí lití betonu z velké výšky. Jednotlivé vrstvy 
musí být propojovány – čerstvé s čerstvými. 

Odbedňování je možné provádět po 24-72 hodinách dle podmínek. Odbedňování musí být prováděno šetrně, 
aby nedošlo k poškození betonu. 

V rámci betonové konstrukce altánu budou provedeny rozvody elektro. Jedná se o chráničky, krabice, 
rozvaděče,… Před samotnou betonáží musí být tyto rozvody provedeny a důkladně zkontrolovány. 
Před realizací je nutné provést koordinaci s dodavatelem komínu a obkladem krbu. 

Rovinatost povrchu musí vyhovovat navazujícím konstrukcím.    

Při provádění konstrukcí musí být dodrženy max. dovolené odchylky dle ČSN 73 0205 „Geometrická přesnost 
ve výstavbě - navrhování geometrické přesnosti“ a ČSN 73 0210-1 „Geometrická přesnost ve výstavbě. 
Podmínky provádění, část 1 – Přesnost osazení“. Dále ČSN 73 0212-3 „Geometrická přesnost ve výstavbě, 
část 3 – Pozemní stavební objekty“ . 

Řádné kotvení konstrukce - monolitické konstrukce  

Svislé nosné monolitické konstrukce jsou vždy vyvazovány na kotevní výztuž z předchozí sousedící 
monolitické konstrukce. Veškeré sousedící monolitické konstrukce jsou navzájem provázané výztuží. Každý 
vzniklý vyvázaný roh musí mít zavlečenou vnitřní závlačovou výztuž. Pro kotvení platí vždy délky výztuže na 
min. kotevní délku (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 50 profilů). Pro nastavování výztuží platí vždy 
min. délka přesahu (dle třídy betonu a profilu výztuže – cca 60 profilů).   

Pracovní spáry -monolitické konstrukce  

Pracovní spáry při betonáži se předpokládají vždy na spodním a horním líci styku stěna/deska, styku 
deska/stěna, případně stěna-stěna. V místě pracovní spáry deska/stěna  a stěna deska jsou požadavky na 
těsnění pracovní spáry. 
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Smršťování a dotvarování betonu - monolitické konstrukce  

Nepříznivé účinky od smršťování betonu jsou omezeny vhodným uspořádáním výztuže, například uložením 
výztuže i v tlačené oblasti stropní desky, vhodnou technologií ukládání betonu, dodržováním technologické 
kázně, kvalitním ošetřováním uloženého betonu, vhodným složením betonové směsi a případně použitím 
betonu, u kterého je dosaženo požadovaných vlastností po devadesáti dnech. 

6.2 Ocelové konstrukce 
Dle ČSN EN 1090-2 (732601) provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - část 2: Technické 
požadavky na ocelové konstrukce je OK třídy zařazena do Výrobní skupiny „EXC3“. Konstrukce má dílenské 
spoje navrženy jako svařované, na montáži budou přípoje šroubované. Nosná OK je tvořena běžnými 
válcovanými profily. 

Pro ocelovou konstrukci (OK) se použijí materiály, jejichž mechanické vlastnosti a chemické složení jsou 
stanoveny v příslušných normách technických dodacích podmínek oceli a jejichž tvary a rozměry jsou 
uvedeny v normách rozměrů a geometrických odchylek hutních výrobků. Oceli o tažnosti menší než 15 % 
nejsou pro svařované ocelové konstrukce vhodné. Pro svařované ocelové konstrukce se použijí základní 
materiály třídy S 235 dodané podle ČSN EN 10025+A1 jakostního stupně JR. Plechy pro prvky nosných 
konstrukcí se objednají s dokumenty kontroly jakosti materiálu podle ČSN EN 10204 typu 2.2. Prvky se 
objednávají ve stavu normalizačně žíhaném nebo normalizačně válcovaném. Plechy pro nosné konstrukce 
musí splňovat požadavek homogenity (celistvosti) materiálu. V místech, kde zdvojení materiálu ohrozí 
bezpečnost konstrukce, musí homogenita materiálu splňovat minimální stupeň třídy S3 a E4 podle ČSN EN 
10160. Další základní konstrukční materiály (tyče, profily) se objednají s dokumenty kontroly jakosti materiálu 
typu 2.2. Prvky se objednají ve stavu po válcování  

Svařované přípoje: veškeré svarové přípoje jsou provedeny jako dílenské. Svary jsou provedeny na plnou 
únosnost, svarové úkosy jsou provedeny dle ČSN EN ISO 9692-1, v případě svarů návazných přípojů na 
čelní desku je nutno provést nedestruktivní (NDT) kontrolu svarů: Svary zkoušet ultrazvukem dle ČSN EN 
ISO 17640 a hodnocení provést na stupeň přípustnosti 2 dle ČSN EN ISO 11666. Šroubové přípoje musí 
splňovat podmínky ČSN EN 1090-2+A1 pro rozteče, roztečné čáry, těžištní osy a průměry šroubů. Veškeré 
spojovací prostředky (tj. Šrouby a Závitové tyče) budou provedeny v pozinkované úpravě a minimální 
pevnosti 8.8. Pro momentové přípoje budou použity šrouby třídy 10.9 

7 Zajištění stavební jámy 
V rámci stavby bude připravena zemní pláň vč. stavební jámy. Výkopy jsou navrženy svahované. Západní 
strana výkopu altánu bude provedená jako hřebíkovaná, na výšku 3,25 m a délku 13,0 m. Hřebíkování bude 
provedeno ve třech úrovních zemními hřebíky ø25 mm a délky 6,0 m, pod úhlem min. 5° od vodorovné 
roviny. Odvodnění konstrukce zajišťující svah bude provedeno pomocí geokompozitních drenážních pásů 
(viz TP-3-204-25). V rámci realizace může dodavatel zvolit i jiné zajištění svahu. Je však nutné, aby kořenový 
systém přilehlých stromů byl v co nejmenší míře zasažen, případně ošetřen tak, aby zachované stromy 
nebyly natolik poškozeny, že by hrozil jejich úhyn. V případě, že dodavatel zvolí jiné řešení, než je v řešené 
dokumentaci, je nutné toto předjednat s investorem a projektantem. V případě odsouhlasení, je možné 
provést změnu. 

Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od okraje 
výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený 
usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 
materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v 
projektové dokumentaci. 
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Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů 
nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1: 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě 
upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

8 Stanovení požadovaných kontrol zakrývaných konstrukcí a případných 
kontrolních měření a zkoušek, pokud jsou požadovány nad rámec 
povinných - stanovených příslušnými technologickými předpisy a 
normami 

Bude kontrolováno provádění prací a jejich soulad s projektovou dokumentací. Bude zkontrolována 
základová spára – typ zeminy tvořící základovou spáru, zda je v souladu s předpoklady únosnosti základové 
spáry.   

Při vrtných pracích bude pečlivě sledován zastižený geologický profil. V případě odlišných geologických 
poměrů oproti předpokladům projektu či v případě jakýchkoliv změn skutečnosti či jakýchkoliv pochybností 
budou práce přerušeny a bude neprodleně kontaktován projektant.    

U betonových konstrukcí se jedná o kontrolu výztuže před betonáží technickým dozorem, nebo na vyžádání 
statikem.   

Kontrolováno bude uložení výztuže v bednění – krycí vrstva betonu, soulad s výkresy výztuže atd., Kontroly 
budou probíhat dle ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukcí - Část 1: Společná ustanovení, 
změna Z1.   

9 V případě změn stávající stavby - popis konstrukce, jejího současného 
stavu, technologický postup s upozorněním na nutná opatření k 
zachování stability a únosnosti vlastní konstrukce, případně 
bezprostředně sousedících objektů 

Nejedná se o změnu stávající stavby. 

10 Požadavky na vypracování dokumentace zajišťované zhotovitelem 
stavby - obsah a rozsah, upozornění na hodnoty minimální únosnosti, 
které musí konstrukce splňovat 

Součástí této dokumentace jsou výkresy výztuže. V rámci realizace je nutné provést případnou aktualizaci 
s ohledem na požadavky na osazení elektrozařízení do monolitické konstrukce altánu. 

11  Požadavky na požární ochranu konstrukcí  
Požadavky nejsou.  

12 Seznam použitých podkladů - předpisů, norem, literatury, výpočetních 
programů apod.  

12.1  Řada norem ČSN  

ČSN 73 0038:2014  Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí – Doplňující ustanovení  

ČSN 73 1201:2010  Navrhování betonových konstrukcí pozemních staveb  
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ČSN EN 206+A1:2018  Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda  

ČSN EN 1090-1+A1  Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí – Část 1 

ČSN EN 1990  Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí – oprava 1, 2, 3, 4; změny A1, Z1, Z2, Z3, Z4; NA 
ed.A; ed. 2  

ČSN EN 1991-1-1  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-1: Obecná zatížení - Objemové tíhy, vlastní 
tíha a užitná zatížení pozemních staveb – oprava 1; změny Z1, Z2; NA ed.A  

ČSN EN 1991-1-2  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí 
vystavených účinkům požáru - oprava 1, 2, 3; NA ed.A  

ČSN EN 1991-1-3  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí. Část 1-3: Obecná zatížení - Zatížení sněhem – 
oprava 1; změny A1, Z1, Z2, Z3, Z4, Z5; NA ed.A; ed.2 – změna A1  

ČSN EN 1991-1-4  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-4: Obecná zatížení – Zatížení větrem – 
oprava 1, 2, 3; změny Z1, Z2, Z3; NA ed.A - změna A1; ed. 2  

ČSN EN 1991-1-5  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-5: Obecná zatížení – Zatížení teplotou – 
oprava 1, 2; změny Z1, Z2; NA ed.A  

ČSN EN 1991-1-6  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-6: Obecná zatížení – Zatížení během 
provádění – oprava 1, 2; změny Z1, Z2, Z3, Z4; NA ed.A  

ČSN EN 1991-1-7  Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-7: Obecná zatížení – Mimořádná zatížení – 
oprava 1; změny A1, Z1; NA ed.A  

ČSN EN 1992-1-1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla 
pro pozemní stavby – oprava 1, 2; změny A1, Z1, Z2, Z3; ed. 2 – změna A1, Z1;           NA ed.A  

ČSN EN 1992-1-2  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - 
Navrhování konstrukcí na účinky požáru – oprava 1; změna NA ed.A  

ČSN EN 1996-1-1+A1:2013 Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla pro 
vyztužené a nevyztužené zděné konstrukce – Na ed.A  

ČSN EN 1996-1-2  Navrhování zděných konstrukcí. Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí 
na účinky požáru – oprava 1; změna Z1; NA ed.A; ed.2  

ČSN EN 1996-3  Eurokód 6: Navrhování zděných konstrukcí. Část 3: Zjednodušené metody výpočtu 
nevyztužených zděných konstrukcí – oprava 1; NA ed.A  

ČSN ISO 2394:2016  Obecné zásady spolehlivosti konstrukcí.  

ČSN ISO 13822:2014  Zásady navrhování konstrukcí – Hodnocení existujících konstrukcí.  

12.2   Zákony a vyhlášky  
Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon 
Vyhláška č. 131/2024 Sb., Vyhláška o dokumentaci staveb  

12.3  Použité podklady a literatura  

[1]  Architektonicko-stavební řešení, Ing. Tomáš Vondráček, TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s., Míru 274, 
739 61 Třinec - Kanada 
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[2]   FEM, principy a praxe metody konečných prvků, Kolář, V., Němec, I., Kanický, V. a navazující 
manuály k programům NEXX.  

[4]  Manuál k programu RENEX3D, RECOC, spol. s r.o., 2013  

12.4  Použité programy  
SCIA Engineer 25.0 

GEO5 -  FINE s.r.o.  

Tabulkové procesory Excel 

13  Požadavky na bezpečnost při provádění nosných konstrukcí - odkaz 
na příslušné předpisy a normy  

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna provedením stavby v souladu s platnými příslušnými 
předpisy a normami.  

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně -
bezpečnostních předpisů.  

14 Závěr  
Konstrukce je obecně navržena v souladu se souborem platných norem ČSN a vyhovuje všem jejich 
ustanovením jak z hlediska mezních stavů únosnosti, tak z hlediska mezních stavů použitelnosti. Současně 
je navržena s ohledem na maximální možnou hospodárnost a z toho vyplývajícího vlivu na životní prostředí.   
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