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1 Úvod 

Předmětem předkládané projektové dokumentace je objekt D4. Odvodnění. 

V rámci odvodnění parku bude provedena nová dešťová kanalizace ze dvou stok, které budou zaústěny do 
stávajícího rybníku. Na trase kanalizace bude provedena akumulační nádrž na srážkovou vodu s objemem 
10 m3. Kolem výtoku do rybníku bude provedeno zpevnění povrchu lomovým kamenem, kde spodní třetina 
plochy (pod kanalizačním potrubím) bude uložena do betonového lože, ostatní část bude uložena volně tak, 
že bude kolem kamene proveden obsyp štěrkopískem fr. 4-8 mm.  

Pro odvodnění spodních vod od základových konstrukcí budou v rámci jednotlivých nadzemních objektů 
provedeny drenáže. Pod plochami hřiště a dětského hřiště, kde bude proveden umělý sportovní povrch, bude 
provedena drenáž pro odvedení vsáknutých srážek. Veškeré drenáže budou napojeny do nové kanalizace. 
Vedle akumulační nádrže bude provedena instalační šachta, ve které bude provedena soustava pro dopravu 
užitkové vody po parku. Samotná závlaha včetně potrubí bude provedena v rámci ozelenění. Pro vypouštění 
akumulační nádrže a vypouštění vniklých srážek do instalační šachty bude provedena tlaková kanalizace, 
která bude zaústěna do kanalizace. 

V místě stavby se nenachází žádná kanalizace, srážky z hřiště, zpevněných ploch a travnatého terénu jsou 
odváděny po terénu do objektu rybníku. 

Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) je zpracovaná v rozsahu nutném pro 
potřeby výběrového řízení na generálního dodavatele stavby a nelze ji použít k jinému účelu. Stupeň 
podrobností dokumentace odpovídá stupni podrobností podkladů od technologie předané 
objednatelem. Členění dokumentace DVZ odpovídá členění dokumentace pro provádění stavby 
(Příloha č. 13 vyhl. č. 499/2006 Sb. v platném znění). 

Dokumentace byla zpracována v květnu 2025 a nemůže tedy obsahovat jakékoliv změny pozdějšího data. 

2 Popis objektu, jeho funkčního a technického řešení 

2.1.1 Investor, provozovatel inženýrského objektu 

Investor/vlastník/provozovatel nové dešťové kanalizace: Obec Vělopolí 

2.1.2 Seznam vstupních podkladů 

- Zadání objednatele a generálního projektanta. 
- Závěry z výrobních výborů. 
- Fyzická prohlídka stavby a jejího okolí. 
- Výškopisné a polohopisné zaměření. 
- Informace o parcelách a snímek katastrální mapy. 
- Vyjádření majitelů a provozovatelů stávajících inženýrských sítí. 

2.1.3 Použité normy a předpisy 

Při návrhu dešťové kanalizace byly použity níže uvedené normy a předpisy platné v době zpracování 
tohoto návrhu. Rovněž tyto normy a předpisy budou dodrženy při realizaci. 

- ČSN 75 6101:2004 - Stokové sítě a kanalizační přípojky 
- ČSN EN 752 (75 6110):2008 – Odvodňovací systémy vně budov 
- ČSN EN 1610 (75 6114):1999 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 
- ČSN 73 6005:1994 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
- zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) vč. prováděcích 
vyhlášek, v platném znění 
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- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých 
zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění 
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění 

3 Popis technického řešení 

3.1 Směrové vedení trasy 

Vyústní objekt 

Navržená akumulační nádrž bude opatřena bezpečnostním přepadem DN200 v úrovni max. hladiny do 
revizní šachty NŠ1. V případě vydatného deště budou dešťové vody odváděny novým vyústním objektem 
do stávajícího obecního rybníku. Kolem výtoku do rybníku bude provedeno zpevnění povrchu lomovým 
kamenem, kde spodní třetina plochy (pod kanalizačním potrubím) bude uložena do betonového lože, ostatní 
část bude uložena volně tak, že bude kolem kamene proveden obsyp štěrkopískem fr. 4-8 mm. 

Stoka 1 

Stoka 1 bude provedena v celkové délce cca 58 m potrubím KG2000 PP, SN10 DN200 a bude zaústěna do 
obecního rybníku. Na stoce 1 bude provedena před vyústěním do rybníku betonová prefabrikovaná 
akumulační nádrž o objemu 10 m3 a pět plastových kanalizačních šachet DN425. Sklon potrubí bude 
proveden 1,16 %, resp. 5,24 %. Tato Stoka 1 bude odvádět dešťové vody z přístřešku pro sportovce, 
z drenážního potrubí nového hřiště a altánu. Dešťová voda bude využívána v systému zavlažování. 

Stoka 2 

Stoka 2 bude provedena v celkové délce 17,8 m potrubím KG2000 PP, SN10 DN160 a bude zaústěna do 
nové šachty NŠ2. Na stoce 2 bude provedena plastová kanalizační šachta DN425. Sklon potrubí bude 
proveden 1,25 %. Tato Stoka 2 bude odvádět dešťové vody z drenážního potrubí nového dětského hřiště. 

Tlaková kanalizace 

Tlaková kanalizace bude provedena pro vypouštění akumulační nádrže a instalační šachty, do které mohou 
vniknout spodní vody nebo srážkové vody poklopem, případně při poruše systému zavlažování. Tlaková 
kanalizace bude provedena v celkové délce 4,4 m potrubím PE100 RC SDR17 D50. Potrubí bude napojeno 
do stěny nové šachty NŠ1. 

Při souběhu nebo křížení dešťové kanalizace se stávajícími/novými inženýrskými sítěmi budou 
dodrženy min. odstupové vzdálenosti dle normy ČSN 73 6005. V rámci zpracování dalšího stupně 
projektové dokumentace je nutné provést ověření dimenzí, polohy a hloubky stávajících 
inženýrských sítí, na které jsou navrženy napojení jednotlivých objektů. 

3.2 Výškové vedení trasy 

Výškové vedení nové dešťové kanalizace je dáno dle stávajících výškových poměrů v místě napojení 
vyústního objektu do stávajícího obecního rybníku, niveletou stávajícího a upraveného terénu, do kterého je 
kanalizace ukládána a hloubkou uložení stávajících/nových inženýrských sítí (především drenáží u 
jednotlivých objektů). 

Minimální sklon dešťové kanalizace bude 1,0% (u DN200) k místu vyústění do nové akumulační jímky nebo 
stávajícího obecního rybníku. 

Hloubka uložení potrubí dešťové kanalizace bude v souladu s ČSN 73 6005 a současně s §12 zákona č. 
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizací v platném znění. 
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4 Požadavky na vybavení 

4.1 Potrubí 

Výstavba nové dešťové kanalizace bude provedena z plastové trouby KG2000 PP, SN10 DN150/200 
s těsnými spoji mezi hrdly potrubí. 

Tlakové potrubí dešťové kanalizace bude provedeno z potrubního systému Wavin „RC“, který se skládá ze 
dvou vrstev. Jedná se o PE potrubí vhodné pro všechny způsoby pokládky a bezvýkopové technologie. 
Potrubí bude realizováno ve formě tyčí délky 12,0 m. Potrubí „RX“ bude svařováno standardními 
elektrotvarovkami z materiálu PE 100. 

Před obsypem potrubí bude provedena tlaková zkouška vodotěsnosti. Vzorový řez uložení kanalizačního 
potrubí je součástí výkresové části. Navrhované potrubí má atest pro použití odvádění dešťových vod. 

4.2 Šachty 

Revizní šachty budou plastové z polypropylenu DN425 s prefabrikovanými dny, šachtovými rourami, 
litinového poklopu 40 t s teleskopem. 

4.3 Akumulační nádrž 

Akumulační nádrž bude provedena betonová prefabrikovaná s vnějšími rozměry 3,8 x 2,3 m světlé výšky 1,9 
m s tl. stěn 95 mm, dna 120 mm a tl. stropu 200 mm. Celková výška akumulační nádrže bude 2,22 m. Vstup 
pro revizi bude přes čtvercový litinový poklop rozměrů 600 x 600 mm.  
Akumulační nádrž bude provedena prefabrikovaná dle technologického postupu výrobce. Po provedení 
výkopu a srovnání dna bude na dně provedeno štěrkopískové lože 0-32 mm tl. 200 mm, na které bude 
provedena separační fólie. Poté bude provedena podkladní betonová deska betonem C25/30 tl. 150 mm, 
která bude vyztužena KARI sítí 100 x 100 x 8 mm ve dvou vrstvách. Po zatvrdnutí desky bude proveden 
polštář z drti 4-8 mm tl. 10-30 mm. Otvory budou provedeny ve výrobě dílů akumulační nádrže nebo na místě 
jádrovými vrty. Otvory budou kolem potrubí utěsněny. Po provedení prací bude provedena zkouška těsnosti 
potrubí a akumulační nádrže. Zásyp bude proveden prosátým výkopkem nebo kamenivem fr. 16-32 mm, 
který bude hutněn. Stupadla budou provedena při výrobě akumulační nádrže. 

4.4 Instalační šachta 

Instalační šachta bude provedena betonová prefabrikovaná s vnějšími rozměry 2,2 x 1,6 m světlé výšky 1,9 

m s tl. stěn 100 mm, dna 120 mm a tl. stropu 170 mm. Celková výška instalační šachty bude 2,19 m. Vstup 

pro revizi bude přes kruhový litinový poklop rozměrů DN 600 mm, který bude uložen na roznášecích 

betonových prstencích a prefabrikované betonové desce. 

Instalační šachta bude provedena prefabrikovaná dle technologického postupu výrobce. Po provedení 

výkopu a srovnání dna bude na dně provedeno štěrkopískové lože 0-32 mm tl. 200 mm, na které bude 

provedena separační fólie. Poté bude provedena podkladní betonová deska betonem C25/30 tl. 150 mm, 

která bude vyztužena KARI sítí 100 x 100 x 8 mm ve dvou vrstvách. Po zatvrdnutí desky bude proveden 

polštář z drti 4-8 mm tl. 10-30 mm. Otvory budou provedeny ve výrobě dílů akumulační nádrže nebo na místě 

jádrovými vrty. Otvory budou kolem potrubí utěsněny. Po provedení prací bude provedena zkouška těsnosti 

potrubí a akumulační nádrže. Zásyp bude proveden prosátým výkopkem nebo kamenivem fr. 16-32 mm, 

který bude hutněn. Stupadla budou provedena při výrobě akumulační nádrže.  

V instalační šachtě bude umístěna tlaková čerpací sestava pro zavlažování.  

Pro odvedení vniklých vod do instalační šachty bude na dně provedeno čerpadlo se řízením plováky s 

potrubím napojeným do tlakové kanalizace pro vypouštění akumulační nádrže. 
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5 Napojení na technickou infrastrukturu 

Není. Nadlimitní dešťové vody z akumulační jímky budou přepadovým potrubím odváděny novým vyústním 
objektem do stávajícího obecního rybníku. 

6 Vliv na povrchové a podzemní vody 
Trasa nemá žádný vliv na podzemní i povrchové vody.Potrubí, šachty a spojky tvoří vodotěsný celek. 

7 Údaje o zpracovaných výpočtech 

Byly provedeny výpočty kapacity navrhovaného potrubí a rychlosti proudění dešťové vody v potrubí. Všechny 
hodnoty jsou v mezích normy a vyhoví navrženému provozu.  

Velikost retenční nádrže byla stanovena z výpočtu dle normy ČSN 75 9010. 

7.1 Hydraulika, statika 

Hydraulický návrh dešťové kanalizace je v souladu s ČSN 75 6101 a je posouzen na dostatečnou velikost 
unášecích sil při návrhovém průtoku a sklonu potrubí tak, aby při provozu kanalizace nedocházelo k jejímu 
zanášení. Kanalizace je navržena z plastové trouby plnostěnné konstrukce KG2000 PP, SN10 DN150/200 
v minimálním spádu 1,0% (u DN200), absolutní drsnost k = 0,4 mm. Kapacitní množství tohoto potrubí se 
šachtami pro DN200 je 24,71 l/s-1 při rychlosti 1,16 m/s-1. 

Uložení potrubí a revizních šachet je provedeno v běžných hloubkách a podmínkách, pro které je materiál 
standardně chválen jejich výrobci. Proto nebyly prováděny zvláštní statické výpočty. 

8 Bezpečnost při užívání stavby, ochrana zdraví a pracovní prostředí 

Bezpečnost stavby během jejího provozu bude zajištěna provedením stavby v souladu s platnými příslušnými 
předpisy a normami.  

Při realizaci je všeobecně nutné dbát na důsledné dodržování technologických postupů a provozně-
bezpečnostních předpisů. 

V souladu s uvedenou vyhláškou č. 591/2006 Sb., jsou stanoveny níže uvedené požadavky: 

8.1 Příprava před zahájením zemních prací 

1. Na základě údajů uvedených v projektové dokumentaci musí být vytýčeny trasy technické infrastruktury 
zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní a stokové sítě, v místě jejich střetu se stavbou, 
popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na staveništi.  

2. Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a jejich rozměry a 
určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména sklony svahů výkopů, 
zabezpečení okolních staveb ohrožených prováděním zemních prací odpovídající třídám hornin ve výkopech 
a také stanoven způsob a rozsah opatření k zabránění přítoku vody na staveniště. 

3. Před zahájením zemních prací musí být na terénu vyznačeny polohově, popřípadě též výškově, trasy 
technické infrastruktury, zejména podzemních vedení technického vybavení. 

4. S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popřípadě hloubkou uložení v obvodu staveniště, s 
jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění zemních prací v těchto pásmech, musí být před zahájením 
prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět. 
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8.2 Zajištění výkopových prací 

1. Před zahájením zemních prací musí být zabezpečeny okolní stavby ohrožené výkopem. 

2. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 1,5 m od hrany výkopu. Povrch terénu v pásu od 
okraje výkopu nebo jámy až po hranici smykového klínu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrožený 
usmýknutím, nesmí být zatěžován zejména stavebním provozem, stavbami zařízení staveniště, stroji nebo 
materiálem, s výjimkou případů, kdy stabilita stěny výkopu je zabezpečena způsobem stanoveným v 
projektové dokumentaci. 

3. Pro fyzické osoby pracující ve výkopech musí být zřízen bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků, schodů 
nebo šikmých ramp. Povrch šikmých ramp o sklonu větším než 1: 5 musí být upraven proti uklouznutí náležitě 
upevněnými příčnými lištami nebo zarážkami. 

8.3 Provádění výkopových prací 

1. Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí. Jestliže při 
provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních staveb anebo k porušení 
některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata opatření k zajištění jejich stability. 

3. V ochranných pásmech vedeni, popřípadě staveb nebo zařízení technického vybavení, lze provádět 
výkopové práce pouze při dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky nebo provozovateli podle 
zvláštního právního předpisu Zhotovitel přijme, v souladu s těmito podmínkami. nezbytná opatření 
zabraňující nebezpečnému přiblížení fyzických osob nebo strojů k těmto vedením, popřípadě stavbám nebo 
zařízením. 

4. Použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení, popřípadě staveb 
nebo zařízení technického vybavení, projedná zhotovitel s provozovatelem, popřípadě vlastníkem vedení. 

5. Zhotovitel při provádění výkopových prací, při nichž jsou dotčena podzemní vedení technického vybavení, 
dodržuje zejména tato opatření: 

a) vedení, která mohou být prováděním výkopových prací ohrožena, jsou náležitě zajištěna. 

b) obnažené potrubní vedení ve stěně výkopu je ihned zajišťováno proti průhybu. vybočení nebo rozpojení. 

6. Při provádění výkopových prací se nikdo nesmí zdržovat v ohroženém prostoru, zejména při souběžném 
strojním a ručním provádění výkopových prací, při ručním začisťování výkopu nebo při přepravě materiálu 
do výkopu a z výkopu. Není-li v průvodní dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrožený činností 
stroje vymezen maximálním dosahem jeho pracovního zařízení zvětšeným o 2 m. 

7. Nemá-li obsluha stroje při souběžném strojním a ručním provádění výkopových prací na jednom 
pracovním záběru dostatečný výhled na všechna místa ohroženého prostoru, nepokračuje v práci se strojem. 

8. Při ručním provádění výkopových prací musí být fyzické osoby při práci rozmístěny tak, aby se vzájemně 
neohrožovaly. 

9. Větší balvany, zbytky stavebních konstrukcí nebo nesoudržné materiály ve stěnách výkopů, které by mohly 
svým tlakem uvolnit zeminu, musí být neprodleně zajištěny proti uvolnění nebo odstraněny. Nahromaděná 
zemina, spadlý materiál a nežádoucí překážky musí být z výkopu odstraňovány bez zbytečného odkladu. 

10. Při zjištění nebezpečných předmětů, munice nebo výbušniny musí být práce ve výkopu přerušena až do 
doby odstranění nebo zajištění těchto předmětů. 
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11. Po dobu přerušení výkopových prací zhotovitel zajišťuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou 
údržbu zábran, popřípadě zábradlí, pažení, lávek, přechodů, přejezdů, bezpečnostních značek, značení a 
signálů, popřípadě dalších zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob u výkopů. 

12. Mechanické zhutňování zeminy pomocí válců, pěchů nebo jiných zhutňovacích prostředků musí být 
prováděno tak, aby nedošlo k ohrožení stability stěn výkopů ani sousedních staveb. 

9 Požadavky na provoz a údaje o materiálech 

9.1 Materiál potrubí a šachet 

Viz odst. 4. 

9.2 Zkoušení 

Uvedení do provozu musí předcházet: 
• provedení zkoušky vodotěsnosti s kladným výsledkem. 
• provedení kamerového průzkumu potrubí s kladným výsledkem. 
• převzetí provozovatelem. 
• zaměření skutečného stavu potrubí oprávněným geodetem. 

Při uvádění do provozu se bude úzce spolupracovat s provozovatelem a dbát jeho požadavků a pokynů. 

10 Dodržení obecných požadavků na výstavbu 

10.1 Křížení a souběh s podzemním vedením 

Při křížení a souběhu kanalizace s podzemními vedeními je nutno dodržet nejmenší vzdálenosti v souladu 
s ČSN 73 6005. 

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu kanalizací s: 
- sdělovacím kabelem  0,5 m 
- silové kabely do 35kV  0,5 m 
- silové kabely do 220kV 1,0 m 
- vodovodem   0,6 m 
- plynovodem NTL, STL  1,0 m 
 
Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení kanalizace s. 
- sdělovacím kabelem  0,2 m 
- silové kabely do 10kV  0,3 m 
- silové kabely do 220kV 0,5 m 
- vodovodem   0,1 m 
- plynovodem NTL, STL  0,5 m  
 
Křížení s inženýrskými sítěmi je patrno z přílohy Situace a Podélné profily. 

Ochranné pásmo zařízení dle zák. č. 274/2001 Sb. §23 je u potrubí do 500 mm včetně 1,5 m od líce potrubí 
v obou směrech. U kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 
2,5 m pod upraveným povrchem, se ochranné pásmo zvyšuje o 1,0 m od vnějšího líce. 

11 Výpis hlavních dílů materiálů 
Potrubí plnostěnné konstrukce KG2000 PP, SN10 DN150 18 m 
Potrubí plnostěnné konstrukce KG2000 PP, SN10 DN200 55 m 
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Revizní šachty z polypropylenu DN425 6 ks 
Akumulační nádrž z betonu o objemu 10 m3, komplet 1 ks 
Instalační šachta z betonu, komplet 1 ks 

12 Závěr 

Projektová dokumentace byla zpracována dle požadavku stavebníka, byly respektovány připomínky a 
podmínky dotčených správců veřejné infrastruktury. 

Před záhozem pracovní rýhy bude příslušný správce dotčené sítě zhotovitelem stavby prokazatelně přizván 
na kontrolu provedených prací. Zhotovitel stavby je povinen respektovat požadavky a podmínky správců 
dotčených sítí uvedených v dokladové části. Dodané materiály na stavbu budou splňovat požadavky dané 
zákonem č. 258/2000 Sb., vyhl. č. 409/2005 Sb. 
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