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1 Uvod

Pfedmétem predkladané projektové dokumentace je objekt D4. Odvodnéni.

V ramci odvodnéni parku bude provedena nova destova kanalizace ze dvou stok, které budou zaustény do
stavajiciho rybniku. Na trase kanalizace bude provedena akumulacni nadrz na sréazkovou vodu s objemem
10 m3. Kolem vytoku do rybniku bude provedeno zpevnéni povrchu lomovym kamenem, kde spodni tfetina
plochy (pod kanaliza¢nim potrubim) bude uloZena do betonového loZe, ostatni ¢ast bude ulozena volné tak,
Ze bude kolem kamene proveden obsyp Stérkopiskem fr. 4-8 mm.

Pro odvodnéni spodnich vod od zakladovych konstrukci budou v rdmci jednotlivych nadzemnich objektl
provedeny drenaze. Pod plochami hfisté a détského hfisté, kde bude proveden umély sportovni povrch, bude
provedena drenaz pro odvedeni vsaknutych srazek. Veskeré drenaze budou napojeny do nové kanalizace.
Vedle akumulacni nadrze bude provedena instalacni Sachta, ve které bude provedena soustava pro dopravu
uzitkové vody po parku. Samotna zavlaha véetné potrubi bude provedena v ramci ozelenéni. Pro vypousténi
akumulacni nadrze a vypousténi vniklych srazek do instalacni Sachty bude provedena tlakova kanalizace,
ktera bude zausténa do kanalizace.

V misté stavby se nenachézi zadna kanalizace, srazky z hfisté, zpevnénych ploch a travnatého terénu jsou
odvadény po terénu do objektu rybniku.

Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele stavby (DVZ) je zpracovana v rozsahu nutném pro
potreby vybérového Fizeni na generalniho dodavatele stavby a nelze ji pouzit k jinému ucelu. Stupen
podrobnosti dokumentace odpovida stupni podrobnosti podkladi od technologie predané
objednatelem. Clenéni dokumentace DVZ odpovida ¢lenéni dokumentace pro provadéni stavby
(Priloha €. 13 vyhl. €. 499/2006 Sb. v platném znéni).

Dokumentace byla zpracovana v kvétnu 2025 a nem(ze tedy obsahovat jakékoliv zmény pozdgjSiho data.

2 Popis objektu, jeho funkéniho a technického feseni

2.1.1 Investor, provozovatel inzenyrského objektu
Investor/vlastnik/provozovatel nové destové kanalizace: Obec Vélopoli

2.1.2 Seznam vstupnich podkladd

- Zadani objednatele a generalniho projektanta.

- Zaveéry z vyrobnich vybord.

- Fyzicka prohlidka stavby a jejiho okoli.

- V/ySkopisné a polohopisné zaméreni.

- Informace o parcelach a snimek katastralni mapy.

- Vyjadfeni majitell a provozovatell stavajicich inzenyrskych siti.

2.1.3 Pouzité normy a predpisy
PFi navrhu destove kanalizace byly pouzity nize uvedené normy a predpisy platné v dobé zpracovani
tohoto navrhu. Rovnéz tyto normy a pfedpisy budou dodrZeny pfi realizaci.

- CSN 75 6101:2004 - Stokové sité a kanalizaéni pfipojky

- CSN EN 752 (75 6110):2008 — Odvodriovaci systémy vné budov

- CSN EN 1610 (75 6114):1999 — Provadéni stok a kanaliza¢nich pfipojek a jejich zkouseni

- CSN 73 6005:1994 — Prostorové uspofadani siti technického vybaveni

- zakon ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon) vé&. provadécich
vyhla$ek, v platném znéni
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- zakon €. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacich pro vefejnou potfebu a 0 zméné nékterych
zakonu (zakon o vodovodech a kanalizacich), v platném znéni
- zakon €. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych zakon( (vodni zakon), v platném znéni

3 Popis technického reSeni

3.1 Smérové vedeni trasy
Vyustni objekt

Navrzena akumulacni nadrz bude opatfena bezpecnostnim pfepadem DN200 v urovni max. hladiny do
revizni $achty NS1. V piipadé vydatného desté budou destové vody odvadény novym vydstnim objektem
do stavajicino obecniho rybniku. Kolem vytoku do rybniku bude provedeno zpevnéni povrchu lomovym
kamenem, kde spodni tfetina plochy (pod kanalizaénim potrubim) bude uloZena do betonového loze, ostatni
¢ast bude uloZena volné tak, Ze bude kolem kamene proveden obsyp Stérkopiskem fr. 4-8 mm.

Stoka 1

Stoka 1 bude provedena v celkoveé délce cca 58 m potrubim KG2000 PP, SN10 DN200 a bude zausténa do
obecniho rybniku. Na stoce 1 bude provedena pfed vyusténim do rybniku betonové prefabrikovana
akumulaéni nadrz o objemu 10 m3 a pét plastovych kanalizaénich Sachet DN425. Sklon potrubi bude
proveden 1,16 %, resp. 5,24 %. Tato Stoka 1 bude odvadét destové vody z pfistfeSku pro sportovce,
z drenazniho potrubi nového hfisté a altanu. DeStova voda bude vyuzivana v systému zavlazovani.

Stoka 2

Stoka 2 bude provedena v celkové délce 17,8 m potrubim KG2000 PP, SN10 DN160 a bude zausténa do
nové Sachty NS2. Na stoce 2 bude provedena plastova kanalizacni Sachta DN425. Sklon potrubi bude
proveden 1,25 %. Tato Stoka 2 bude odvadét destové vody z drenazniho potrubi nového détského hfiste.

Tlakova kanalizace

Tlakové kanalizace bude provedena pro vypousténi akumulacni nadrze a instalacni Sachty, do které mohou
vniknout spodni vody nebo srédZzkové vody poklopem, pfipadné pfi poruSe systému zavlazovani. Tlakova
kanalizace bude provedena v celkové délce 4,4 m potrubim PE100 RC SDR17 D50. Potrubi bude napojeno
do st&ny nové achty NS1.

Pfi soubéhu nebo kfizeni destové kanalizace se stavajicimi/novymi inzenyrskymi sitémi budou
dodrzeny min. odstupové vzdalenosti dle normy CSN 73 6005. V ramci zpracovani dal$iho stupné
projektové dokumentace je nutné provést ovéreni dimenzi, polohy a hloubky stavajicich
inZenyrskych siti, na které jsou navrzeny napojeni jednotlivych objektu.

3.2 Vyskové vedeni trasy

ViySkové vedeni nové deStové kanalizace je dano dle stavajicich vySkovych pomérd v misté napojeni
vyustniho objektu do stavajiciho obecniho rybniku, niveletou stavajicino a upraveného terénu, do kterého je
kanalizace ukladana a hloubkou ulozeni stavajicich/novych inzenyrskych siti (pfedevSim drendZi u
jednotlivych objekta).

Minimalni sklon destové kanalizace bude 1,0% (u DN200) k mistu vyusténi do nové akumulaéni jimky nebo
stavajiciho obecniho rybniku.

Hloubka uloZeni potrubi de$tové kanalizace bude v souladu s CSN 73 6005 a soudasné s §12 zakona &.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizaci v platném znéni.
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4 Pozadavky na vybaveni

4.1 Potrubi

Vlystavba nové deStové kanalizace bude provedena z plastové trouby KG2000 PP, SN10 DN150/200
s tésnymi spoji mezi hrdly potrubi.

Tlakoveé potrubi deStové kanalizace bude provedeno z potrubniho systému Wavin ,RCY, ktery se sklada ze
dvou vrstev. Jedné se o PE potrubi vhodné pro vSechny zplsoby pokladky a bezvykopové technologie.
Potrubi bude realizovano ve formé ty¢i délky 12,0 m. Potrubi ,RX“ bude svafovano standardnimi
elektrotvarovkami z materialu PE 100.

Pfed obsypem potrubi bude provedena tlakova zkouska vodotésnosti. Vzorovy fez uloZeni kanalizaniho
potrubi je soucasti vykresové Casti. Navrhované potrubi ma atest pro pouZziti odvadéni destovych vod.

4.2 Sachty

Revizni Sachty budou plastové z polypropylenu DN425 s prefabrikovanymi dny, Sachtovymi rourami,
litinového poklopu 40 t s teleskopem.

4.3 Akumulaéni nadrz

vivs

m s tl. stén 95 mm, dna 120 mm a tl. stropu 200 mm. Celkova vySka akumulaéni nadrze bude 2,22 m. Vstup
pro revizi bude pfes Ctvercovy litinovy poklop rozmér 600 x 600 mm.

Akumulacni nadrz bude provedena prefabrikovana dle technologického postupu vyrobce. Po provedeni
vykopu a srovnani dna bude na dné provedeno Stérkopiskové loze 0-32 mm tl. 200 mm, na které bude
provedena separacni folie. Poté bude provedena podkladni betonova deska betonem C25/30 tl. 150 mm,
ktera bude vyztuZzena KARI siti 100 x 100 x 8 mm ve dvou vrstvach. Po zatvrdnuti desky bude proveden
polStar z drti 4-8 mm tl. 10-30 mm. Otvory budou provedeny ve vyrobé dill akumulacni nadrze nebo na misté
jadrovymi vrty. Otvory budou kolem potrubi utésnény. Po provedeni praci bude provedena zkouska tésnosti
potrubi a akumulacni nadrze. Zasyp bude proveden prosatym vykopkem nebo kamenivem fr. 16-32 mm,
ktery bude hutnén. Stupadla budou provedena pfi vyrobé akumulaéni nédrze.

4.4 Instalacni Sachta

InstalaCni Sachta bude provedena betonova prefabrikovana s vnéjSimi rozméry 2,2 x 1,6 m svétlé vysky 1,9
m s tl. stén 100 mm, dna 120 mm a tl. stropu 170 mm. Celkovéa vyska instalaéni Sachty bude 2,19 m. Vstup
pro revizi bude pres kruhovy litinovy poklop rozmérG DN 600 mm, ktery bude uloZen na roznaSecich
betonovych prstencich a prefabrikované betonové desce.

Instalacni Sachta bude provedena prefabrikovana dle technologického postupu vyrobce. Po provedeni
vykopu a srovnani dna bude na dné provedeno Stérkopiskové loze 0-32 mm tl. 200 mm, na které bude
provedena separacni folie. Poté bude provedena podkladni betonova deska betonem C25/30 tl. 150 mm,
ktera bude vyztuZzena KARI siti 100 x 100 x 8 mm ve dvou vrstvach. Po zatvrdnuti desky bude proveden
polStaF z drti 4-8 mm tl. 10-30 mm. Otvory budou provedeny ve vyrobé dilti akumulaéni nadrze nebo na misté
jadrovymi vrty. Otvory budou kolem potrubi utésnény. Po provedeni praci bude provedena zkouska tésnosti
potrubi a akumulaéni nadrze. Zasyp bude proveden prosatym vykopkem nebo kamenivem fr. 16-32 mm,
ktery bude hutnén. Stupadla budou provedena pfi vyrobé akumulaéni nadrze.

V instalaCni Sachté bude umisténa tlakova Cerpaci sestava pro zavlazovani.

Pro odvedeni vniklych vod do instalaéni Sachty bude na dné provedeno Cerpadlo se fizenim plovaky s
potrubim napojenym do tlakové kanalizace pro vypousténi akumulacni nadrze.
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5 Napojeni na technickou infrastrukturu

Neni. Nadlimitni deStové vody z akumulacni jimky budou pfepadovym potrubim odvadény novym vyustnim
objektem do stavajiciho obecniho rybniku.

6 Vliv na povrchové a podzemni vody
Trasa nema zadny vliv na podzemni i povrchove vody.Potrubi, Sachty a spojky tvofi vodotésny celek.

7 Udaje o zpracovanych vypoétech

Byly provedeny vypocty kapacity navrhovaného potrubi a rychlosti proudéni deStové vody v potrubi. VVSechny
hodnoty jsou v mezich normy a vyhovi navrzenému provozu.

Velikost retenéni nadrze byla stanovena z vypoctu dle normy CSN 75 9010.

7.1 Hydraulika, statika

Hydraulicky navrh destové kanalizace je v souladu s CSN 75 6101 a je posouzen na dostatecnou velikost
unasecich sil pfi navrhovém pritoku a sklonu potrubi tak, aby pfi provozu kanalizace nedochazelo k jejimu
zanaseni. Kanalizace je navrzena z plastové trouby plnosténné konstrukce KG2000 PP, SN10 DN150/200
v minimalnim spadu 1,0% (u DN200), absolutni drsnost k = 0,4 mm. Kapacitni mnozstvi tohoto potrubi se
Sachtami pro DN200 je 24,71 I/s* pfi rychlosti 1,16 m/s!.

UloZeni potrubi a reviznich Sachet je provedeno v béZnych hloubkach a podminkéach, pro které je material
standardné chvalen jejich vyrobci. Proto nebyly provadény zvlastni statické vypocty.

8 Bezpecnost pfi uzivani stavby, ochrana zdravi a pracovni prostredi

Bezpecnost stavby béhem jejiho provozu bude zajisténa provedenim stavby v souladu s platnymi pfislusnymi
predpisy a normami.

Pfi realizaci je vSeobecné nutné dbat na disledné dodrzovani technologickych postupl a provozné-
bezpecnostnich predpisu.

V souladu s uvedenou vyhlaskou €. 591/2006 Sb., jsou stanoveny nize uvedené pozadavky:

8.1 Priprava pred zahajenim zemnich praci

1. Na zakladé Udaju uvedenych v projektové dokumentaci musi byt vytyCeny trasy technické infrastruktury
zejména energetickych a komunikacnich vedeni, vodovodni a stokové sité, v misté jejich stfetu se stavbou,
popfipadé jiné podzemni a nadzemni pfekazky nachazejici se na stavenisti.

2. Pred zahajenim zemnich praci musi byt ureno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a jejich rozméry a
ureny zplsoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopl proti sesuti, zejména sklony svahd vykopd,
zabezpeceni okolnich staveb ohrozenych provadénim zemnich praci odpovidajici tfidam hornin ve vykopech
a také stanoven zpusob a rozsah opatfeni k zabranéni pfitoku vody na stavenisté.

3. Pred zahdjenim zemnich praci musi byt na terénu vyznaceny polohové, popfipadé téZ vySkoveé, trasy
technické infrastruktury, zejména podzemnich vedeni technického vybaveni.

4. S druhy vedeni technického vybaveni, jejich trasami, popfipadé hloubkou uloZeni v obvodu stavenisté, s
jejich ochrannymi pasmy a podminkami provadéni zemnich praci v téchto pasmech, musi byt pfed zahajenim
praci prokazatelné seznameny obsluhy stroji a ostatni fyzické osoby, které budou zemni prace provadét.
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JfZZ’;&‘ ZP Technicka zprava
—— DVZ (vybér zhotovitele)

8.2 Zajisténi vykopovych praci
1. Pfed zahajenim zemnich praci musi byt zabezpeceny okolni stavby ohroZené vykopem.

2. Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 1,5 m od hrany vykopu. Povrch terénu v pasu od
okraje vykopu nebo jamy az po hranici smykoveho klinu stanovenou v projektové dokumentaci, ohrozeny
usmyknutim, nesmi byt zatéZovan zejména stavebnim provozem, stavbami zafizeni stavenisté, stroji nebo
materidlem, s vyjimkou pfipadl, kdy stabilita stény vykopu je zabezpeCena zplsobem stanovenym v
projektové dokumentaci.

3. Pro fyzické osoby pracujici ve vykopech musi byt zfizen bezpeény sestup a vystup pomoci Zebfikd, schod(i
nebo Sikmych ramp. Povrch Sikmych ramp o sklonu vétSim nez 1: 5 musi byt upraven proti uklouznuti nalezité
upevnénymi pficnymi listami nebo zarazkami.

8.3 Provadéni vykopovych praci

1. Provadénim vykopovych praci nesmi byt ohroZena stabilita jinych staveb a jejich Casti. Jestlize pfi
provadéni zemnich praci dojde k nepredvidanému ohrozeni stability okolnich staveb anebo k poruseni
nékterych jejich ¢asti, musi byt zhotovitelem neprodlené pfijata opatfeni k zajisténi jejich stability.

3. V ochrannych pasmech vedeni, popfipadé staveb nebo zafizeni technického vybaveni, Ize provadeét
vykopové prace pouze pfi dodrZeni podminek stanovenych jejich vlastniky nebo provozovateli podle
zvlastniho pravniho predpisu Zhotovitel pfijme, v souladu s témito podminkami. nezbytna opatfeni
zabranujici nebezpeénému pfiblizeni fyzickych osob nebo strojl k t&mto vedenim, popfipadé stavbam nebo
zafizenim.

4. Pouziti strojl nebo pneumatického a elektrického naradi v blizkosti podzemnich vedeni, popfipadé staveb
nebo zafizeni technického vybaveni, projedna zhotovitel s provozovatelem, popfipadé vlastnikem vedeni.

5. Zhotovitel pfi provadéni vykopovych praci, pfi nichZ jsou dotéena podzemni vedeni technického vybaveni,
dodrzuje zejména tato opatfeni:

a) vedeni, ktera mohou byt provadénim vykopovych praci ohroZena, jsou nalezité zajisténa.
b) obnaZené potrubni vedeni ve sténé vykopu je ihned zajiStovano proti prihybu. vyboéeni nebo rozpojeni.

6. Pfi provadéni vykopovych praci se nikdo nesmi zdrzovat v ohroZzeném prostoru, zejména pfi soubézném
strojnim a ru¢nim provadeéni vykopovych praci, pfi ruénim zacistovani vykopu nebo pfi pfepravé materialu
do vykopu a z vykopu. Neni-li v prvodni dokumentaci stroje stanoveno jinak, je prostor ohrozeny ¢innosti
stroje vymezen maximalnim dosahem jeho pracovniho zafizeni zvétSenym o 2 m.

7. Nema-li obsluha stroje pfi soubé&zném strojnim a ruénim provadéni vykopovych praci na jednom
pracovnim zabéru dostatecny vyhled na vSechna mista ohrozeného prostoru, nepokracuje v praci se strojem.

8. Pfi ru€nim provadéni vykopovych praci musi byt fyzické osoby pfi praci rozmistény tak, aby se vzajemné
neohroZovaly.

9. V&tsi balvany, zbytky stavebnich konstrukci nebo nesoudrzné materialy ve sténach vykopu, které by mohly
svym tlakem uvolnit zeminu, musi byt neprodlené zajistény proti uvolnéni nebo odstranény. Nahromadéna
zemina, spadly material a neZzadouci pfekazky musi byt z vykopu odstrarovany bez zbyte¢ného odkladu.

10. Pfi zjisténi nebezpecnych pfedmétd, munice nebo vybusniny musi byt prace ve vykopu prerusena az do
doby odstranéni nebo zajisténi téchto pfedmétu.
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11. Po dobu pferuSeni vykopovych praci zhotovitel zajiStuje pravidelnou odbornou kontrolu a nezbytnou
udrzbu zabran, popfipadé zabradli, pazeni, lavek, pfechodd, pfejezdl, bezpecnostnich znacek, znaceni a
signall, popfipadé dalSich zafizeni zajistujicich bezpecnost fyzickych osob u vykopu.

12. Mechanické zhutfiovani zeminy pomoci valcd, péchl nebo jinych zhutfiovacich prostfedki musi byt
provadéno tak, aby nedo$lo k ohrozeni stability stén vykopl ani sousednich staveb.

9 Pozadavky na provoz a udaje o materialech

9.1 Material potrubi a Sachet

Viz odst. 4.

9.2 ZkouSeni

Uvedeni do provozu musi pfedchazet:

. provedeni zkousky vodotésnosti s kladnym vysledkem.

. provedeni kamerového prizkumu potrubi s kladnym vysledkem.
. pfevzeti provozovatelem.

. zaméreni skuteCného stavu potrubi opravnénym geodetem.

Pfi uvadéni do provozu se bude Uzce spolupracovat s provozovatelem a dbat jeho poZadavk( a pokyna.
10 Dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu

10.1 Krizeni a soubéh s podzemnim vedenim

Pri kfizeni a soubéhu kanalizace s podzemnimi vedenimi je nutno dodrzet nejmensi vzdalenosti v souladu
s CSN 73 6005.

Nejmensi dovolené vodorovné vzdalenosti pfi soubéhu kanalizaci s:

- sdélovacim kabelem 0,5m
- silové kabely do 35kV 0,5m
- silové kabely do 220kV 1,0m
- vodovodem 0,6 m
- plynovodem NTL, STL 1,0m
NejmensSi dovolené svislé vzdalenosti pfi kfizeni kanalizace s.
- sdélovacim kabelem 02m
- silové kabely do 10kV 0,3m
- silové kabely do 220kV 0,5m
- vodovodem 0,1m
- plynovodem NTL, STL 0,5m

Kfizeni s inzenyrskymi sitémi je patrno z pfilohy Situace a Podélné profily.

Ochranné pasmo zafizeni dle zak. ¢. 274/2001 Sb. §23 je u potrubi do 500 mm v¢etné 1,5 m od lice potrubi
v obou smérech. U kanalizaénich stok o primeéru nad 200 mm, jejichz dno je uloZzeno v hloubce vétsi nez
2,5 m pod upravenym povrchem, se ochranné pasmo zvySuje o 1,0 m od vnéjSiho lice.

11 Vypis hlavnich dild materialu

Potrubi plnosténné konstrukce KG2000 PP, SN10 DN150 18 m
Potrubi plnosténné konstrukce KG2000 PP, SN10 DN200 55 m
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Revizni Sachty z polypropylenu DN425 6 ks
Akumulaéni nadrz z betonu o objemu 10 m3, komplet 1ks
InstalaCni Sachta z betonu, komplet 1ks
12 Zaveér

Projektové dokumentace byla zpracovana dle poZadavku stavebnika, byly respektovany pfipominky a
podminky dotéenych spravci verejné infrastruktury.

Pfed zahozem pracovni ryhy bude pfislusny spravce dotCené sité zhotovitelem stavby prokazatelné pfizvan
na kontrolu provedenych praci. Zhotovitel stavby je povinen respektovat pozadavky a podminky spravc(
dotCenych siti uvedenych v dokladové ¢asti. Dodané materialy na stavbu budou spliiovat poZzadavky dané
zakonem €. 258/2000 Sb., vyhl. €. 409/2005 Sb.
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