
413

415

151/1

151/2

3

5/2

152/2

151/3

398/7

152/1

597

5/1

VO

NŠ2

NŠ3

NŠ4

NŠ5
přeložka sloupu a vedení
- řešeno v rámci jiného projektu
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jednokřídlá brána š. 1,2 m
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vyústní objekt

akumulační nádrž

instalační šachta

stávající propustek pod cestou

stávající propustek pod cestou

stávající nátok do rybníku bude vyčištěn na 
původní betonové panely,

veškeré dřevěné kůly budou vyměněny za nové

PL

VD

PL

PL

LK

PL

WH

FT2

FT1

LEGENDA
Hranice parcel

Hranice stavebních pozemků
Čísla parcel

Příjezd na staveniště

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY A SÍTĚ
Objekty
Zpevněné plochy
Oplocení
Strom stávající
Nadzemní vedení NN do 1 kV (ČEZ)
Nadzemní sdělovací vedení (CETIN)
Zemní sdělovací vedení (CETIN)
Vodovodní řad (SmVaK)
Bourání objektů (39 m2)

NAVRHOVANÉ OBJEKTY A SÍTĚ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY

Umělý sportovní povrch (468 m2)
Mechanicky zpevněné kamenivo (430m2)

STAVBY
Altán (65 m2)
Molo (60 m2)
Přístřešek pro sportovce (25 m2)

OSTATNÍ PRVKY
Kamenná lavice - 5 ks

SADOVÉ ÚPRAVY
Travní porost (809 m2)
Keřové plochy (983 m2)

Vodní plocha

KL

Dešťová kanalizace KG2000PP, SN10 DN160/200
Odvodnění podloží drenážním potrubím HDPE DN110/160

SÍTĚ

Rozvody elektro v areálu parku

151/2

Oplocení parku z lesnického drátěného pletiva v 1,5 m

ÚPRAVY ŘEŠENÉ MIMO PD
Přeložená část nadzemního vedení NN do 1 kV (ČEZ)
Přeložená část nadzemního sdělovacího vedení (CETIN)

LK
VD

KS

Vahadlová dvojhoupačka na pružině - 1 ks

Lanový kolotoč - 1 ks

Kolotoč na sezení Ø 1,4 m - 1 ks

Pružinová trampolína do země - 1 ksPT

NS
Nerezová skluzavka - 1 ks

Parková lavice - 8 ksPL

Tlaková kanalizace odvodnění akumulační nádrže

Workoutová sestava pro hřiště - 1 ks

Zařízení staveniště - sklad materiálu

Nová plastová revizní šachta Ø425 mm s litinovým poklopem - 6 ksNŠx
Akumulační nádrž bet. prefa. pro akumulaci 10 m3 - 1 ksAN
Instalační šachta betonová prefabrikovaná - 1 ksIŠ
Vyústní objekt z lomového kamene do bet. lože -  2,5 m2VO

Strom k odstranění (14 ks)
Strom nový (7 ks)

WH

FT2

FT1
Fitness stroj 1 - 1 ks

Fitness stroj 2- 1 ks

TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.

TŘINECKÁ PROJEKCE, a.s.
Míru 274
739 61 Třinec
tel. +420 558 384 111
info@tp.trz.cz
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Číslo zakázky
Číslo seznamu

Stupeň
Datum

Archivní číslo Poř. č.
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Místo stavby

Zpracoval Kontroloval Schválil
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04/2025
DVZ

66806357
TP-S-114-25

Obec Vělopolí
Park Vělopolí

Úprava parku ve Vělopolí
D4. Odvodnění

Jastrzembski J. Ing. Kozdrová G. Ing. Kozdrová G.
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