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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE  
 

A.1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby

  
Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník 

b) Místo stavby  Moravskoslezský kraj 
Obec Hnojník 
katastrálního území Hnojník, číslo k. ú. 640191 
Parcelní čísla pozemků dotčených stavbou: viz příloha č. 1 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Fyzická osoba - 
b) Fyzická osoba -  

podnikající  
- 

c) Právnická osoba 
 

Obec Hnojník 

Hnojník 222, 739 53 Hnojník 

IČO : 00296678 

DIČ : CZ00296678 

Tel.  : +420 558 694 255 

E-mail : sekretariat@hnojnik.cz  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 

a) Právnická osoba 
 

KONEKO spol. s r.o. 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO  : 00577758 
DIČ  : CZ00577758 
Tel.  : +420 596 633 836 
Fax  : +420 596 633 689 
E-mail  : koneko@koneko.cz  

b) Hlavní projektant Ing. Sergej Gorbunov, ČKAIT 1101825 

c) Projektanti   
vodohospodářská 
část  

Rafael Kohut   

stavební část Ing. Roman Kaleta, ČKAIT  1102373 
strojní část Ing. Lenka Čaplová 

elektro část SPECO CONTROL s.r.o 
rozpočtová část Ondřej Luč 
dokladová část Ing. Lenka Kazdová, ČKAIT 1102702 
Zodp. projektant 
za ČPHZ : 

Ing. Šípek 
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A.2 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ 
ZAŘÍZENÍ 

Stavba je členěna na následující inženýrské objekty a provozní soubory.  
 
Inženýrské objekty 
IO 01 Stoková síť 
IO 02 Kanalizační odbočení 
IO 03 ČOV 
IO 04 Čerpací stanice ČS 1 
IO 05 Čerpací stanice ČS 2 
IO 06 Neobsazeno 
IO 07 Přípojka VN trafostanice ČOV 
IO 08 Přípojka NN ČS1 
IO 09 Přípojka NN ČS 2 
Provozní soubory 
PS 01 – Strojně-technologická část 

PS 02 – Elektro část    

A.3 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ  

A.3.a Základní informace o všech rozhodnutích nebo opatřeních souvisejících se 
stavbou 

Pro stavbu bylo Odbor životního prostředí, městského úřadu Třinec vydáno 
Rozhodnutí o povolení stavby vodního díla a nakládání s vodami „Splašková 
kanalizace a ČOV v obci Hnojník“, č.j. MěÚT/11373/2010, ze dne 16.04.2010, které 
nabylo právní moci 13.4.2010. 

Pro stavbu bylo Odbor životního prostředí, městského úřadu Třinec vydáno 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení „Splašková kanalizace a ČOV 
v obci Hnojník“, č.j. MěÚT/22138/2012, ze dne 08.06.2012, které nabylo právní moci 
02.06.2012. 

Pro stavbu bylo Odbor životního prostředí, městského úřadu Třinec vydáno 
Rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení „Splašková kanalizace a ČOV 
v obci Hnojník“, č.j. MěÚT/49888/2017, ze dne 18.10.2017, které nabylo právní moci 
22.11.2017. 

 

A.3.b Základní informace o dokumentaci  

Dokumentaci pro stavební povolení pro stavbu „Splašková kanalizace a ČOV 
v obci Hnojník“ byla zpracována společnosti VODING Hranice spol. s r.o. pod 
zakázkovým číslem 13816/1 v listopadu roku 2008.  
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A.3.c Další podklady 

1. Smlouva o dílo č. 3317/DPS - 2019 ze dne 23.5. 2019; 
2. Platné normy a související právní předpisy; 
3. Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník, DSP, VODING Hranice spol. 

s r.o., 11/2008; 
4. Odbor životního prostředí, městského úřadu Třinec vydáno Rozhodnutí o 

prodloužení platnosti stavebního povolení „Splašková kanalizace a ČOV 
v obci Hnojník“, č.j. MěÚT/49888/2017, ze dne 18.10.2017, na dobu tří let 
od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. 

5. Podklady jednotlivých správců inženýrských sítí; 
6. Vlastní průzkumy; 
7. Mapové podklady; 
 
 
Pro účel této projektové dokumentaci byly použity tyto zkratky: 
PD   projektová dokumentace;  
MČ  místní část; 
ÚP  územní plán; 
TES   technicko - ekonomická studie; 
DÚR    projektová dokumentace pro územní řízení; 
DSP  projektová dokumentace pro stavební povolení;  
DPS  projektová dokumentace pro provádění stavby;  
ÚR  územní rozhodnutí; 
SP   stavební povolení; 
EHS   Evropské hospodářské společenství; 
NV   nařízení vlády ČR; 
ČOV    čistírna odpadních vod; 
ČS   čerpací stanice; 
IS  inženýrské sítě; 
EO   populační ekvivalent;  
NN  nízké napětí; 
EE  elektrická energie 
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B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 

B.1.a Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavené území a   
nezastavěné území 

Obec Hnojník je součástí mikroregionu říčky Stonávky a nachází se na okraji 
Těšínských Beskyd, podél silnice I/68 H.Tošanovice - Třinec. Jedná se o zájmové území 
OKD, zastoupení průmyslu je minimální, zemědělskou produkci zastupuje firma TOZOS 
v Horních Tošanovicích. Z hlediska odtokových poměrů je obec rozdělena na povodí 
Stonávky a východní část náleží k povodí Černého potoka. 

 V současné době žije v obci cca 1450 obyvatel, v soustředěné zástavbě (vhodné 
k odkanalizování) asi 1300 obyvatel. Lokalita výstavby kanalizace se nachází v intravilánu 
obce Hnojník, uvažovaná ČOV na severním okraji extravilánu pod sportovním areálem, na 
levém břehu říčky Stonávky. Obě čerpací stanice jsou umístěny v nejnižších místech 
zástavby. Nadmořská výška zájmového území se pohybuje v rozmezí kót 348,0 – 373,0 m 
n.m. V severozápadní části obce (místní část Novákovice) je z dřívější doby již dokončená 
stávající jednotná kanalizace, zakončená vyústěním do rybníka pod novou ČOV.     

Stoková síť v obci je navrhovaná v zastavěných částech podél komunikací, v 
místních cestách a chodnících, výjimečně také v krajnici nebo soukromých zahradách. Část 
stokové sítě je vedena po travnatých pozemcích (před ČOV, stoka A-2, stoky D a E). Před 
zakončením kanalizace v ČOV dojde ke křížení říčky Stonávky. Celkem 3x bude protlakem 
křížena státní silnice I/68, jednou silnice II/474 do Třanovic a 3x silnice III/4761 do Komorní 
Lhotky. V trasách jsou položeny již stávající inženýrské sítě – STL plynovod, vodovodní řady 
místní + OOV, kabely DOK a MK Telecom, kabelové přípojky NN a nadzemní vedení VN a 
NN. Návrh respektuje také trať ČD i její následnou optimalizaci – podchody pod tratí budou 
celkem ve 2 případech – v km 126,500 a 127,061 trati, včetně křížení vlečky do SSHR. 

Celkový rozsah stokové sítě v obci bude 7404,5 m, z toho v profilu DN 250 cca 
1312 m. Dvě podzemní čerpací stanice splaškových vod slouží k překonání výškových 
rozdílů v zástavbě, ČS 2 řeší odkanalizování celé východní části obce v povodí Černého 
potoka. Každá ČS má vlastní kabelovou přípojku NN. Od čerpacích stanic povedou 2 
výtlačné řady v délce 170 a 790 m, zakončené v šachtách gravitační části. Součástí 
kanalizace budou i napojení stávajících objektů malých ČOV a septiků, které jsou 
vyznačeny v situaci. Jednotlivé nemovitosti budou napojeny kanalizačními odbočkami, 
zakončenými zpravidla na hranici pozemků. 

Situování ČOV umožní gravitační odkanalizování převážné části urbanizovaného 
území obce Hnojník, ČOV bude komunikačně přístupná po stávající příjezdní 
komunikaci, která je napojená na místní komunikační síť v obci a vyhovuje i z hlediska 
ochranného pásma, které se navrhuje dle TNV 75 6011 ve vzdálenosti 50 m. 

B.1.b Údaje o souladu s územním rozhodnutím 

Navrhovaná výstavba kanalizace a ČOV je v souladu s územně plánovací 
dokumentací, drobná odchýlení od ÚP obce budou řešena SÚ v Hnojníku za předpokladu 
souhlasů majitele pozemků. 
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B.1.c Údaje  o souladu  stavby  s územně plánovací dokumentací 

Výstavba ČOV a kanalizace je v souladu se schválenou koncepcí 
vodohospodářské části ÚP obce Hnojník.   

B.1.d Informace o vydaných rozhodnutích  o povolení  výjimky z obecných  
požadavků na využívání území 

Dle dostupných podkladů nejsou v zájmovém území stavby (stavební pruh) 
stanoveny výjimky z obecných požadavků na využití území.  

B.1.e Informace  o tom, zda  a v jakých částech dokumentace  jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky a připomínky orgánů a organizací státní správy a dotčených správců 
sítí technického vybavení, viz příloha Dokladová část. 

B.1.f Výčet  a závěry  provedených  průzkumů a rozborů ( geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

B.1.f.1 Geologické poměry 

Vymezení zájmového území 

Zájmové území se nachází v Moravskoslezském kraji, obci Hnojník. Dle katastrálního 
členění spadá do katastrálního území Hnojník, číslo k. ú. 640191. 

Zájmové území se nachází v extravilánu obce, severně od centra na parcele č. 1144/8. 
V těsné blízkosti lokality se vyskytují vodní plochy, a to jak stojaté (břeh rybníka tvoří severní 
hranici lokality), tak tekoucí (vodoteč Stonávka protéká východně od lokality ve vzdálenosti 
desítek metrů). Nenachází se zde zástavba, okolí tvoří pouze zemědělsky využívané plochy a 
vzrostlá zeleň.  

Zájmové území se nachází v rovinaté nivě Stonávky. Nadmořská výška se pohybuje okolo 
345–347 m n. m. Terén je mírně svažován východním směrem k erozní bázi představované 
vodotečí Stonávka, protékající niveletou 344 m n. m. 
 

• Geologické poměry širšího okolí 

Geologický profil je do interesovaných hloubek jednotek až prvních desítek metrů tvořen 
dvěma základními strukturními patry, a sice kvartérním pokryvem a mezozoickými 
sedimentárními horninami, tvořícími nejsvrchnější patra tzv. předkvartérního podloží. 

Na zájmovém území se očekává, že byla z kvartérních pochodů uplatněna pouze fluviální 
sedimentace. Eolické sedimenty v charakteristické podobě sprašových hlín se vyskytují spíše 
v širším okolí, kde pokrývají elevační plošiny. Na svazích širšího okolí se vyskytují deluviální 
sedimenty, jejichž výskyt se na zájmové lokalitě rovněž neočekává. 

Do jisté míry specifickým členem geologického profilu je orniční horizont, jehož výskyt lze 
očekávat v nejsvrchnějších částech geologického profilu lokality. Je spjat jednak s humidním 
rozkladem matečné zeminy, ale lze v něm také očekávat antropogenně dodanou organickou 
příměs. Výrazně specifickým členem geologického prostředí jsou tělesa antropogenních 
navážek. Vyskytují se v místech antropogenního dotčení. 
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• Hydrogeologické poměry širšího okolí 

Mělký oběh podzemní vody je soustřeďován v hydraulicky vodivých polohách kvartérního 
souvrství, tj. polohách fluviálního komplexu. Lze očekávat mělce se vyskytující hladinu podzemní 
vody, jejímiž donátory jsou jak infiltrující srážkové vody, tak i ve velké míře se uplatňující přírony 
hydraulické spojitosti s okolními vodními plochami. Ve fluviálním komplexu se vyskytuje souvislé 
a trvalé zvodnění. 
 

• Ostatní poměry se zřetelem na zvláštní ochranu 

Zájmová lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a není součástí ani chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). Lokalita rovněž neleží ve zvláště a smluvně 
chráněných územích, v soustavě NATURA 2000 či INSPIRE chráněných územích. 

Na tok vodoteče Stonávka se vážou záplavová území Q5 a Q20. Dle map záplavová 
území nezasahují na lokalitu, vyskytují se však ve velmi těsné blízkosti (cca v úrovni cyklostezky) 
a je předmětné s nimi kalkulovat. 

Zájmovou lokalitou prochází chráněné ložiskové území označené názvem Čs. část 
Hornoslezské pánve a ID 14400000. Zmíněná ochrana je spjata se surovinou zemní plyn vázaný 
na černé uhlí. 

V databázi České geologické služby se na zájmovém území nevyskytují svahové 
nestability. 

Systémem evidence kontaminovaných míst (SEKM Info) nejsou na zájmové lokalitě, jakož 
ani v katastru Hnojník evidovány ekologické zátěže. 

B.1.f.2 Stavebně  historický průzkum 

Staveniště kanalizace a ČOV se nenachází v památkové zóně a stavbou nebudou 
dotčeny nemovité kulturní památky. Umístění stavby nevyžaduje stavebně historický 
průzkum. 

B.1.f.3 Stavebně technický průzkum 

Neobsazeno 

B.1.f.4 Sítě technického vybavení 

Byl proveden průzkum sítí technického vybavení, zjištěná vedení jsou zakreslena ve 
výkresové dokumentaci. V prostoru výstavby se nacházejí podzemní i nadzemní vedení, která 
bude nutno během stavby respektovat. Vyjádření jednotlivých správců jsou uvedena v dokladové 
části. 

S ohledem na provedené průzkumy a ověřené trasy jednotlivých inženýrských vedení je 
trasa kanalizace na několika místech v těsném souběhu z inženýrskými sítěmi viz situační 
výkresy a podélné profily.  

Podrobné vytýčení všech podzemních sítí technického vybavení zajistí Zhotovitel v rámci 
předání a převzetí staveniště před zahájením hlavní stavební činnosti.  

Veškerá křížení jsou mimoúrovňová, všechny IS jsou v PD zakresleny. Souběh ani křížení 
nevyžaduje přeložky vedení. 

B.1.f.5 Použití geodetické podklady 

Pro potřeby projektových prací byly využity digitální katastrální mapy v měřítku 1: 1000.  
V rámci projektové dokumentace bylo provedeno polohopisné a výškopisné zaměření 

staveniště. 
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B.1.g Ochrana  území  podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází na území, které je chráněno jako památková rezervace. 
Stavba se nenachází v památkové zóně. 
Stavbou nebudou dotčeny nemovité kulturní památky. 
Zájmovou lokalitou prochází chráněné ložiskové území označené názvem Čs. část 
Hornoslezské pánve a ID 14400000. Zmíněná ochrana je spjata se surovinou zemní plyn 
vázaný na černé uhlí. 

B.1.g.1 Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

 
V lokalitě obce Hnojník jsou v současné době položeny tyto podzemní a nadzemní 

inženýrské sítě: 
- vodovod DN 500, 150 – dálkový přívod SmVaK Ostrava, + rozvodné sítě v majetku obce 
- STL plynovod  - Sm plynárenská Ostrava,   
- kabely O2-Telefonica – dálkové - prac. Ostrava, - místní - divize sítí, prac. Frýdek.Místek 
- nadzemní a podzemní linky SME, ČEZ - VVN, NN, trafostanice  

                 - VN/NN - SaRDS Ostrava 
 

- Komunikace II a III. třídy – Krajský úřad MSK, SS MSK Frýdek-Místek 
- Komunikace I.třídy – mezinárodní I/68 - ředitelství silnic a dálnic ČR 

 
Pro ochranná pásma platí :  
Zákon č. 151/2000 Sb. o telekomunikacích  
- kabelové trasy spojů 1,5 m na každou stranu 
Ochranné pásmo vodovodu a kanalizace  
- ochranné pásmo vodovodu - 1,5 m na každou stranu od vnějšího průmětu potrubí 
- ochranné pásmo kanalizace do DN 500 - 1,5 m od vnějšího průmětu stoky a objektu  
 
Zákon č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon)  
- kabelové vedení všeho druhu 1 m na každou stranu  
- VN linky  
- trafostanice – 7 m 
- ochranné pásmo vzdušného vedení VVN – 15 m od krajního vodiče 
 
Ochranné pásmo STL plynovodů - 1 m na každou stranu 
Ochranné pásmo VTL plynovodů - 4 m na každou stranu 
 
Další ochranná pásma - Ochranné pásmo vodního toku  
- 6,0 - 8,0 m od břehové čáry - v tomto pásmu nebudou umístěny žádné objekty, které by 
znemožňovaly údržbu břehů toku. 

Ochranné pásmo lesního pozemku - 50 m od kraje pozemku s kulturou les 
  
Všechny dotčené inženýrské sítě je nutno před zahájením stavby vytyčit a dodržet 

vyjádření a podmínky činnosti uživatelů a majitelů.  
 Na plochách pod ochranou ZPF bude výstavba organizována tak, aby průběžná lhůta 

výstavby nepřekročila dobu jednoho roku. Stavbou nesmí být narušena funkčnost stávajících 
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meliorací, protierozních opatření, účelových zemědělských komunikací ani jiných staveb a 
zařízení sloužících zemědělské výrobě. Realizací stavby nesmí být omezeno využití zemědělské 
mechanizace na dotčených pozemcích. 

V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a 
sítě technického vybavení v prostoru výstavby. 

B.1.h Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Zájmová lokalita leží mimo ochranná pásma vodních zdrojů a není součástí ani chráněné 
oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 

Na tok vodoteče Stonávka se vážou záplavová území Q5 a Q20. Dle map záplavová 
území nezasahují na lokalitu, vyskytují se však ve velmi těsné blízkosti (cca v úrovni cyklostezky) 
a je předmětné s nimi kalkulovat. Plocha ČS 1, ČS2 se nachází mimo aktivní záplavové území 
recipientu. 

Zájmovou lokalitou prochází chráněné ložiskové území označené názvem Čs. část 
Hornoslezské pánve a ID 14400000. Zmíněná ochrana je spjata se surovinou zemní plyn vázaný 
na černé uhlí. 

V databázi České geologické služby se na zájmovém území nevyskytují svahové 
nestability. 

Systémem evidence kontaminovaných míst (SEKM Info) nejsou na zájmové lokalitě, jakož 
ani v katastru Hnojník evidovány ekologické zátěže. 

Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření proti dopadům v důsledku seizmické 
činnosti. 

B.1.i Vliv stavby na okolní stavby  a pozemky , ochrana  okolí, vliv stavby na 
odtokové poměry v území  

Jedná se o výstavbu splaškové kanalizace a ČOV. S ohledem na spadové poměry území 
je na trase kanalizace navrženo celkem 2 ks čerpací stanice odpadních vod. Jakoukoli stavební 
činnost v ochranném pásmu je možno provádět jen se souhlasem provozovatele kanalizace. 
Mimo uvedené omezení nemá kanalizace negativní dopad na užívání dotčených a okolních 
pozemků a staveb. 

Staveniště se nachází v zastavěné části území obce Hnojník. Rovněž dopravní trasy po 
dobu výstavby budou vedeny v intravilánu obce. Okolí staveniště bude v období výstavby po 
přechodnou dobu ovlivněno narušením pohody, zvýšením hlukové zátěže a prašnosti.  Z tohoto 
důvodu stavební podnikatel musí dbát všech předpisů platných pro výstavbu, aby dopad 
negativních účinků provádění stavby na okolí byl minimalizován. 

Za předpokladu dodržení všech předpisů platných pro výstavbu bude negativní vliv stavby 
na životní prostředí a okolí minimalizován a bude omezen pouze na dobu realizace stavby. 
Stavba svým rozsahem a charakterem neovlivní kvalitu podzemních vod. Kanalizační stoky jsou 
navrženy z vodotěsných materiálů, veškeré objekty na stokách musí být realizovány jako 
vodotěsné. 

B.1.j Požadavky na asanace , demolice, kácení dřevin 

Stavba neklade požadavky na likvidaci zastaralých provozů a jiných objektů.  
V rámci stavby se mimo výkop v chráněném kořenovém prostoru nepředpokládá zásah 

do stávající vzrostlé zeleně.   
Při výstavbě bude kladen maximální důraz na zachování stávající vzrostlé zeleně, je 

nutno zachovat a respektovat veškeré další dřeviny rostoucí v okolí stavby a nepoškodit zejména 
kořenový systém, kmeny a koruny. Musí být dodrženy podmínky zákona č.114/1992 Sb. O 
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ochraně přírody a krajiny a ČSN 83 9061 - Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při 
stavebních pracích a Zásady ochrany stromů na staveništi.  

Kmeny stromů na staveništi budou opatřeny vypolštářkovaným bedněním z fošen, 
vysokým nejméně 2,0 m.  

B.1.k Požadavky  na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo 
pozemků určených  k plnění  funkce lesa  ( dočasné/trvalé) 

Základní podmínkou stavby je uvedení všech pozemků dotčených stavbou do původního 
stavu. Stavbou dotčená oplocení budou obnovena. Zábor ZPF během výstavby bude v případě 
parcely č.1144/8, na které bude umístěna nová čistírna odpadních vod. Příjezdová cesta 
k objektu zůstane stávající. Souhlas s trvalým vynětím parcely ze ZPF vydal Městský úřad 
v Třinci, odbor ŽP pod čj.30698/2008/ŽpaZ/Mo/201.1. Zábor ZPF bude také v případě parcely 
č.942, na které bude umístěna nová čerpací stanice. U ostatních parcel dojde jen k dočasnému 
záboru, popř. dotčení 50-ti metrového ochranného pásma lesa. Dotčenými lesními pozemky, 
určeným k plnění funkce lesa je parcela č.1133/2 a 1136. 

Před zahájením prací dojde mimo zpevněné plochy vždy ke skrývce zeminy v tl. min 
20 cm, tato bude uložena odděleně od výkopku a po dokončení se rozprostře na šířku 
manipulačního pruhu. 

  
Uložení věcného břemene 
K uložení věcného břemene dojde u všech pozemků, jimiž kanalizace prochází a které 

nejsou v majetku investora. Věcné břemeno spočívá v umožnění přístupu ke stokám při opravách 
a údržbě. Souhlasy s uložením věcného břemene (smlouvy o smlouvách budoucích) jsou 
doloženy investorem v rámci územního řízení. 

B.1.l Územně  technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní  a technickou infrastrukturu). 

Stavba ČOV a ČS je situovaná v obci Hnojník.  Napojení na veřejné komunikace obce 
bude zajištěno přes stávající komunikace. 

Nová centrální ČOV a čerpací stanice budou napojeny na stávající elektrickou síť v obci.  
Zpevněné plochy ČOV a čerpacích stanic budou odvodněny na okolní terén. Svody 

střechy provozní budovy ČOV budou zaústěny do vnitřní kanalizace ČOV se zaústěním do 
stávajícího rybníku. 

Zpevněné plochy budou sloužit jen pro pohyb osob. Dopravní prostředky charakteru 
nákladních automobilů budou do prostoru ČOV zajíždět z důvodu odvozu shrabku, písku, štěrku 
a odvodněného kalu. 

Odtok z ČOV bud ukončen výustním objektem do místního rybníka. 
Staveniště kanalizace je určeno stavebním pruhem podél trasy kanalizace a umístěním 

ČS a ČOV navržené k výstavbě a je přístupné po stávajícím komunikačním systému v obci. Jako 
dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity stávající místní 
komunikace, krajské a státní silnice.  

S ohledem na prostorové možnosti staveniště je zřejmé, že navržená výstavba kanalizace 
si vyžádá úpravu dopravní situace v obci, a to jak na ulicích stavbou dotčených, tak přilehlých. 
Realizace stavby bude prováděna za úplné, respektive částečné uzávěry komunikací. Objízdné 
trasy budou vedeny po místních a popřípadě krajských komunikacích.  

Napojení staveniště: 
Komunikace - viz výše; 
Pitná voda  - případný odběr bude řešen napojením na místní vodovodní rozvod 
Kanalizace - hygienické zařízení bude řešeno sociálními buňkami; 
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Elektrická energie  - případný odběr bude řešen napojením na rozvodnou síť ve správě 
ČEZ 

Telefon  - telefonní stanice nebude zřizována. 

B.1.m Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Podmiňující investice nejsou známy. 
Veškeré objekty potřebné pro provoz ČOV jsou součástí této stavby. 
V průběhu provádění stavebních prací je nutno respektovat stávající objekty, provozy a 

inženýrské sítě v blízkosti výstavby. 
S ohledem na provedené průzkumy a ověřené trasy jednotlivých inženýrských vedení je 

reálný předpoklad, že při výstavbě navržené kanalizace dojde ke kolizím se stávajícími 
inženýrskými sítěmi, což bude vyžadovat částečné přeložky některých vedení.  

B.1.n Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba provádí 

Stavba se nachází na pozemcích v katastrálním území Hnojník (640191). 
Seznam stavbou dotčených parcel, viz příloha č. 1 této zprávy. 

B.1.o Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné 
nebo bezpečnostní pásmo 

 
Seznam pozemků, na kterých vznikne ochranné pásmo – viz příloha č. 1 této zprávy. 
Bezpečnostní pásmo není navrženo. 
Návrh technického řešení čerpacích stanic umožní v případě výpadku EE akumulaci 

odpadních vod v navazující kanalizaci po dobu min. 8 hodin. Čerpací stanice mají havarijní 
přepad.  

Mimo objekt ČOV a čerpací stanice a příjezdové komunikace stavba neklade nároky na 
zábory ploch. 
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B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 

B.2.a Nová stavba nebo změna dokončení stavby 

V rámci předložené projektové dokumentace je navržena výstavba nové splaškové 
kanalizace, včetně souvisejících objektů a výstavba nové mechanicko - biologické ČOV pro obec 
Hnojník. 

B.2.b Účel užívání stavby 

Účelem stavby je v souladu s požadavky platné legislativy zajistit důslednou likvidaci 
splaškových odpadních vod ze stávající obytné zástavby obce Hnojník. 

B.2.c Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalého charakteru.  

B.2.d Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických 
požadavků na stavbu a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové 
užívání stavby 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. (zákon o 
vodovodech a kanalizacích) a prováděcí vyhláškou 428/2001 Sb. v platném znění ve znění 
pozdějších předpisů. Návrh technického řešení stavby splňuje požadavky vyhlášky 268/2009 Sb. 

Veškeré trvalé i dočasné práce budou splňovat požadavky příslušných zákonů a předpisů 
platných v České republice včetně: 

(a) ochrany zdraví a bezpečnosti při práci; 
(b) předpisů pro dodávku elektřiny a elektrické instalace; 
(c) předpisů pro dodávku vody a s ní spojené instalace; 
(d) nakládání s odpadními vodami a jejich čištění;  
(e) nakládání s odpadem vzniklým stavební činností a bouráním stávajících kanalizačních 

zařízení a ostatních stavebních objektů. 
Kdekoliv je uvedena zmínka o normách a předpisech, které se vztahují na dodávaný 

materiál a výrobky nebo na provádění prací a jejich odzkoušení, je povinností použít jejich 
současné nebo opravené znění. Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují 
stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze 
s podmínkou předchozí revize, kterou provede zástupce investora stavby, a který musí jejich 
použití písemně schválit. 

Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

B.2.e Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny 
podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky a připomínky orgánů a organizací státní správy a dotčených správců sítí 
technického vybavení, viz příloha Dokladová část. 

B.2.f Ochrana stavby podle jiných právních předpisů  

Stavba se nenachází na území, které je chráněno jako památková rezervace. 
Stavba se nenachází v památkové zóně. 
Stavba se nenachází ve zvláště chráněném území. 



Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník   Zak.č.: 3317/DPS-2019  

DPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby           Arch.č.: 3317/01 

A_B_doc KONEKO spol. s r.o.  OSTRAVA 15 

V intravilánu obce Hnojník se nenachází zvláště chráněné území z kategorie národní 
park, CHKO, NPR, NPP ve smyslu zákonných ustanovení. 

Zájmovou lokalitou prochází chráněné ložiskové území označené názvem Čs. část 
Hornoslezské pánve a ID 14400000. Zmíněná ochrana je spjata se surovinou zemní plyn vázaný 
na černé uhlí. 

V databázi České geologické služby se na zájmovém území nevyskytují svahové 
nestability. 

Systémem evidence kontaminovaných míst (SEKM Info) nejsou na zájmové lokalitě, jakož 
ani v katastru Hnojník evidovány ekologické zátěže. 

B.2.g Navrhované parametry stavby – základní rozměry, maximální množství 
dopravního media apod. 

Rozsah kanalizačního systému navrženého k výstavbě viz B.2.p  
V souladu s požadavkem ČSN 75 6101 čl. 5.3.2.5 je navržená splašková kanalizace 

dimenzována na dvojnásobek maximálního hodinového průtoku splaškových vod. S ohledem na 
návrhové množství odpadních vod je splašková kanalizace navržena v profilech DN 250/300. 

 
IO 03 ČOV 
Oplocená plocha ČOV  : 958,50 m2 

Zastavěná plocha ČOV  : 295,00 m2 

Zastavěná plocha zpevněné plochy  : 263,50 m2 

Obestavěný prostor ČOV  : 2254,00 m3 

 
IO 04 Čerpací stanice ČS 1 
Zastavěná plocha ČS  : 8,0 m2 

Zastavěná plocha zpevněné plochy  : 15,40 m2  
Obestavěný prostor ČS   : 27,51 m3 

 
IO 05 Čerpací stanice ČS 2 
Zastavěná plocha ČS  : 8,00 m2 

Zastavěná plocha zpevněné plochy  : 10,40 m2  
Obestavěný prostor ČS   : 28,72 m3 

 

B.2.h Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby  médií a hmot, hospodaření 
s dešťovou vodou, celkové  produkované množství a druhy odpadů a emisí  apod. 

 
Množství odpadních vod přitékajících z jednotné kanalizace 

   
Počet EO ……………………………………………………….330 obyv. 
Specifická spotřeba vody …………………………………….120( l/osob.d) 
 
Průměrný denní přítok odpadních vod od obyvatelstva 
Q24 = ob*spvf 
Q24 = 39,60 m3/d = 0,46 ls 
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Průměrný denní přítok odpadních vod na ČOV 
Q 24m= Q24*QB 
Q24m = 39,6 m3/d =0,5 l/s 
 
Maximální denní přítok odpadních vod na ČOV 
Koeficient denní nerovnoměrnosti kd = 1,4 
 
Qdm = Q24*kd+QB 
Qdm = 55,40 m3/d = 0,6 l/s 
 
Maximální hodinový přítok odpadních vod na ČOV 
Koeficient hod. neovnoměrnosti – kh – 2 
Qh = Q24*kd*kh + QB 
Qh= 110,9 m3/d = 1,3 l/s 
 
Množství dešťových vod přitékajících z jednotné kanalizace 
Plocha povodí …………………….5,90 ha 
Součinitel odtoku …………………0,35 
 
Intenzita deště p=1………128 l/s/ha   Q deš = 264,32 l/s 

 

Bilanční parametry zatížení ČOV byly stanoveny pro dva základní návrhové stavy: 

• Stávající stav - množství odpadních vod a přivedeného znečištění dle počtu 
obyvatel, které budou napojené na nově budovanou kanalizaci; 

• Výhled - produkce množství odpadních vod a přivedeného znečištění byla 
zvýšena dle výhledového počtu připojených obyvatel. 

 
Výsledná bilance přivedeného množství a znečištění odpadních vod pro oba návrhové 

stavy je uvedena v následující tab.: 

 
Bilance množství a znečištění odpadních vod ČOV   

Množství odpadních vod Jednotky 
Stávající 

stav /ČSN/ Výhled    /ČSN/ 
Kapacita       

/ČSN/ 

Počet obyvatel v obci   1000 1200 1600 
Počet ob. napoj. na ČOV ob 800 1 200 1 600 

odíl napojených na ČOV % 80% 100% 100% 
Specifická spotřeba vody l/ob*den 120 120 120 
podíl balastních vod % 10 10 10 
Q24,m m3/den 96 144 192 
QB m3/den 10 14 19 
Q24,p m3/den 0,0 0,0 0,0 
Qmin m3/den 57,6 86,4 115,2 

m3/hod 2,4 3,6 4,8 
l/s 0,7 1,0 1,3 

Q24 m3/rok 38 544,0 57 974,4 77 299,2 
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m3/den 105,6 158,4 211,2 
m3/hod 4,4 6,6 8,8 

l/s 1,2 1,8 2,4 
Qd                                      m3/den 153,6 216,0 288,0 

m3/hod 6,4 9,0 12,0 
l/s 1,8 2,5 3,3 

Qh                                   m3/hod 13,6 18,2 24,3 
l/s 3,8 5,1 6,8 

Qč m3/hod 18,0 19,8 25,2 
l/s 5,0 5,5 7,0 

Znečištění - přítok         

Počet obyvatel EO 800 1 200 1 600 
          
BSK5   - přítok na ČOV  kg/d 48,0 72,0 96,0 
  mg/l 454,5 454,5 454,5 
          
CHSKcr kg/d 96,0 144,0 192,0 

mg/l 909,1 909,1 909,1 
          
NL kg/d 44,0 66,0 88,0 

mg/l 416,7 416,7 416,7 
          
Nc kg/d 8,8 13,2 17,6 

mg/l 83,3 83,3 83,3 
          
Pc kg/d 2,0 3,0 4,0 

mg/l 18,9 18,9 18,9 

 
Elektrická energie 
Elektrická energie se bude využívat pouze pro běžné účely (osvětlení, slaboproud) a pro 

provoz strojních zařízení (čerpadla, dmychadla, servopohony armatur apod.). 
Vzhledem k lokalizaci a velikosti objektů ČOV a k technologii provozu, je navrženo pro 

vytápění objektů použití elektrické energie. Tepelně - technické vlastnosti provozního objektu 
budou navrženy v souladu s ČSN 73 0540. C. 

 

 
Tab. 3 Bilance nároků na elektrickou energii 
ČOV 

 technologie Vytápění + 
Ohřev TUV 

Osvětlení + 
VZT 

CELKEM 

instalovaný příkon 60 kW 12,90 kW               2,5 kW 75,40 kW 

provozní příkon 44 kW 12,90 kW              2,5 kW 59,40 kW 

spotřeba el. energie (1) 350 MWh/rok 0,45 MWh/rok 0,05 MWh/rok 350,050 
MWh/rok 

(1) bude ověřeno zkušebním provozem ČOV  
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ČS 1  
 technologie 

instalovaný příkon 3 kW 

provozní příkon 1,5 kW 

spotřeba el. energie (1) 0,3 MWh/rok 
 

ČS 2 
 technologie 

instalovaný příkon 15 kW 

provozní příkon 7,5 kW 

spotřeba el. energie (1) 2,4 MWh/rok 
 

Celková spotřeba vody, z toho vody pro technologii 
Za provozu se předpokládá potřeba vody pro hygienické účely (pitná voda). Provoz ČOV 

bude mít jen malé nároky na potřebu pitné vody pro potřeby BOZP. Pitná voda bude 
spotřebovávána ve vlastním provoze ČOV – na přípravu flokulantů. 

V rámci stavby bude vybudována vodovodní přípojka k provoznímu objektu ČOV, která 
bude napojena na distribuční rozvod pitné vody obce. Využití jiných zdrojů vody (podzemní a 
povrchová) se neuvažuje.  

 Pitná voda pro hygienické a sanitární účely: 

 Pro potřeby obsluhy bude v provozní budově navrženo umyvadlo, sprchový kout a WC  
 Spotřeba vody: cca 12,0 m3/rok. 
 Pitná vody pro technologické účely: 
 Pitná voda bude spotřebovávána ve vlastním provoze ČOV na přípravu flokulantu: cca 
350 m3/rok. 
 Celková spotřeba vody: cca 362 m3/rok. 
 Skutečná spotřeba pitné vody bude upřesněna v rámci zkušebního provozu ČOV. Pro 
oplachy zařízení, ploch a čištění nádrží po odstavení ČOV bude využita provozní voda.  

 Užitková voda: 

 Pro oplachy a čištění nádrží po odstavení ČOV bude využita vyčištěná odpadní voda. 
Voda bude čerpána z odtoku vyčištěné odpadní vody před měřením množství odpadní vody 
pomocí AT stanice. Rozvod užitkové vody bude zajištěn samostatným potrubím. 

 Dešťová voda: 

 Dešťová voda se střechy ČOV bude svedena dešťovou kanalizací do stávajícího rybníka.  

Celkové roční množství dešťových vod: 
Q = (J*P*fs)/1000 m3/rok = (550*162*0,90)/1000 = 80,19 m3/rok 
 
Q – množství zachycené srážkové vody (m3/rok) 
J – množství srážek (mm/rok) 
P – využitelná plocha střechy (m2) 
fs – koeficient odtoku střechy 
 
Zpevněné plochy a komunikace uvnitř areálu ČOV budou odvodněny na terén. 
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Bilance čerpací stanice ČS 1  

Počet obyvatel ob. 130
Spec.spotřeba vody l/obxd 130

m3/den 16,9
m3/h 0,7

% 10
m3/den 1,7

m3/h 0,1

m3/den 18,6
m3/h 0,8
l/s 0,2

m3/h 1,8
l/s 0,5

m3/h 18,0
l/s 5,0

Minimálně po dobu 8 hod m3 6,2
Požadovány objem akumulaci

Qh                                     
kh = 2,4

QČ

CS1

Q24

Q24m

Podíl balastních vod Qb

Ukazatel Jednotka

Množství odpadních vod

 
 
Bilance čerpací stanice ČS 2 

Počet obyvatel ob. 147
Spec.spotřeba vody l/obxd 130

m3/den 19,1
m3/h 0,8

% 10
m3/den 1,9

m3/h 0,1

m3/den 21,0
m3/h 0,9
l/s 0,2

m3/h 2,0
l/s 0,6

m3/h 18,0
l/s 5,0

Minimálně po dobu 8 hod m3 7,0
Požadovány objem akumulaci

Qh                                     
kh = 2,4

QČ

CS2

Q24

Q24m

Podíl balastních vod Qb

Ukazatel Jednotka

Množství odpadních vod

 
 

Odpady z provozu ČOV 
Shrabky z česlí 

Jsou zachycovány na česlích, které jsou součástí multifunkčního zařízení. 
Množství shrabků  
• specifická produkce shrabků 8 kg/os * rok 
• množství shrabků  - stávající stav  5,8 m3/rok  6,4 t/rok 

-      výhled               8,7 m3/rok 9,6 t/rok 
Kategorie odpadu č.                19 08 01  O   
Shrabky budou ukládány na skládce. 
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Písek 

Je zachytáván v multifunkčním zařízení. 
Množství písku 
• specifická produkce písku 5,5 l/os * rok 
• množství písku   - stávající stav  4,4 m3/rok  7 t/rok 

-      výhled   6,6 m3/rok 10,5 t/rok 
Kategorie odpadu č.        19 08 02 O  

Anaerobně stabilizovaný kal 

Vzniká anaerobní stabilizací přebytečného biologického kalu, který se vytváří v procesu 
biologického čištění a bude odvodňován  
Množství odvodněného kalu   90 t/rok (20 % sušina) 
Kategorizace odpadu č.   19 08 05  O  
Po odvodnění se předpokládá uskladnění na skládce. 
 

Emise do ovzduší 

Vliv vlastního provozu ČOV na ovzduší bude minimalizován použitím pneumatického 
jemně bublinného aeračního systému, který nezpůsobuje únik aerosolů z nádrží. 

ČOV obsahuje mechanický stupeň čištění, který je umístěn v budově ČOV. Navržená 
technologie je uzavřená, nedochází k úniku zápachu do vnějšího prostředí. 

Za běžného provozu ČOV nevznikají žádné plynné emise ovlivňující okolí. 

 
Limity znečištění na odtoku z ČOV 500-2000 EO 

Požadavek na kvalitu dle příl.č.7 NV 401/2015 Sb. (BAT) (požadované povolit) 

Ukazatel koncentrace p prům. m 

CHSKcr mg/l 125  180 

BSK5 mg/l 30  60 

NL                              mg/l 40  70 

N-NH4                    mg/l  20 40 

 
Množství vypouštěných odpadních vod z ČOV 

Q24  =       2,4 l/s 
Qmax   =       6442 m3/měs 
Qroční  =       77 300 m3/rok 

B.2.i Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na 
etapy 

 

Zpracování a předání dokumentace DSP 2019 

Zahájení stavby nejdříve 2020 

Ukončení stavby (předpoklad) 2020/2021 

Předpokládaná délka výstavby 12 - 18 měsíců 
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B.2.j Orientační náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady na výstavbu vodovodu jsou uvedeny v nákladové části 
PD, viz příloha Nákladová část. 

 

B.2.k Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - území regulace, kompozice prostorového řešení 
Navržená kanalizace neklade zvláštní požadavky na urbanistické a architektonické řešení. 

Veškeré objekty, včetně čerpací stanice na kanalizační síti jsou navrženy pod úrovní okolního 
terénu.  

Trasa kanalizace je přizpůsobena stávajícímu prostorovému uspořádání v jednotlivých 
ulicích. 

b) Architektonického řešení - kompozice prostorového řešení, materiálové a 
barevné řešení 

Z hlediska krajinné architektury byl zvolen návrh nového objektu provozní budovy ČOV a 
tak, aby zásah do celkové koncepce okolní zástavby byl minimální. 

Vlastní nádrže biologického čištění ČOV jsou navrženy jako podzemní, zapuštěné. 
Nádrže a zázemí ČOV budou umístěny v budově půdorysně obdélníkového tvaru. Budova bude 
zastřešena sedlovou střechou. 

B.2.l Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Tab.6 Základní parametry ČOV 
Látková bilance aktivačního stupně 
 

Parametry            
Přítok do ČOV         SS Výhled Kapacita 
Průtok Q24 m3/d    105,6 158,4 211,2 
  Qd m3/d    153,6 216,0 288,0 
  Qmax m3/h    18,0 19,8 25,2 
BSK5       kg/d 48,0 72,0 96,0 
NL       kg/d 44,0 66,0 88,0 
Nc        kg/d 8,8 13,2 17,6 
Pc       kg/d 2,0 3,0 4,0 
Kvalita vyčištěné vody               
BSK5   mg/l 15 kg/d 1,6 2,4 3,2 
CHSKCr   mg/l 40 kg/d 4,2 6,3 8,4 
NL   mg/l 10 kg/d 1,1 1,6 2,1 
N-NH4   mg/l 2,0 kg/d 0,2 0,3 0,4 
N-OX   mg/l 10,0 kg/d 1,1 1,6 2,1 
N-org   mg/l 3 kg/d 0,3 0,5 0,6 
N-anorg   mg/l 12,0 kg/d 1,3 1,9 2,5 
Nc   mg/l 15 kg/d 1,6 2,4 3,2 
Pc   mg/l 1 kg/d 0,1 0,2 0,2 
Mechanické předčištění                
Přítok do aktivace   účinnost     SS Výhled Kapacita 
BSK5 LO % 5 kg/d 45,6 68,4 91,2 
NL   % 15 kg/d 37,4 56,1 74,8 
Nc    % 1 kg/d 8,7 13,1 17,4 
Pc   % 1 kg/d 2,0 3,0 4,0 
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Nc/BSK5         0,19 0,19 0,19 
Pc/BSK5         0,04 0,04 0,04 

minimální teplota v aktivaci T oC     12,00 12,00 12,00 

maximální teplota v aktivaci T oC     22,00 22,00 22,00 
Rozpustnost kyslíku při max. 
teplotě   mg/l     8,70 8,70 8,70 
aerobní stáří kalu Θ dny     8,6 8,6 8,6 
podíl kalu v anoxické části AN fD       0,30 0,30 0,30 
stáří kalu v aktivaci Θ dny     12,3 12,3 12,3 
produkce aktivovaného kalu Yobs       0,85 0,85 0,85 
    kg/d     39 58 78 
Látková bilance         SS Výhled Kapacita 
přítok do aktivace               
N do aktivace       kg/d 8,7 13,1 17,4 
P do aktivace       kg/d 2,0 3,0 4,0 
odtok               
N-NH4       kg/d 0,2 0,3 0,4 
N-OX       kg/d 1,1 1,6 2,1 
N-org       kg/d 0,3 0,5 0,6 
Nc       kg/d 1,6 2,4 3,2 
Pc       kg/d 0,1 0,2 0,2 
kal               
produkce primárního kalu       kg/d 0,0 0,0 0,0 
Org. podíl v primárním kalu       % 55 55 55 
produkce přebytečného kalu       kg/d 39 58 78 
Org. podíl v přebytečném kalu       % 80 80 80 
množství surového kalu       kg/d 39 58 78 
Org. podíl v surovém kalu         80 80 80 
Redukce org. sušiny v kal. hosp.       % 30 30 30 
Sušina stabilizovaného akt. kalu       kg/d 30 44 59 
Nc ve stabilizovaném kalu   % 3,0 kg/d 0,9 1,3 1,8 
Pc ve stabilizovaném kalu   % 1,5 kg/d 0,4 0,7 0,9 
N na nitrifikaci NN     kg/d 7,3 10,9 14,6 
Výkon dle nitr. rychlosti       kg/d 45,1 45,1 48,8 
N na denitrifikaci ND     kg/d 6,2 9,4 12,5 
Výkon dle denitr. rychlosti (Metcalf)       kg/d 17,4 17,4 18,8 
Účinnost denitrifikace ED     % 85,5 85,5 85,5 
P vysrážený       kg/d 1,4 2,1 2,9 
Produkce chem. kalu YP     kg/d 9,4 14,2 18,9 
Spotřeba Preflocu   l/d 22 kg/d 34,6 52,0 69,3 
Produkce směsného kalu       kg/d 48,3 72,5 96,7 
Aktivace         SS Výhled Kapacita 
kalový index SVI ml/g     130 130 120 
koncentrace vraceného  kalu X kg/m3     7,7 7,7 8,3 
potřeb. zásoba kalu v ox. části   kg     415 623 830 
recirkulace kalu RK m3/d     154 216 288 
    %     100 100 100 
prům. konc. kalu v nitrifikaci   kg/m3     3,8 3,8 4,2 
podíl regenerace na ox. části   %     0 0 0 
prům. koncentrace kalu v ox.   kg/m3     3,8 3,8 4,2 
potřebný objem ox. části 
aktivace   m3     108 162 199 
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potřebná celková recirkulace  RC %     591 591 591 
recirkulace vnitřní  RV %     491 491 491 
doba kontaktu v ox    h     2,4 2,6 2,4 
zatížení ox. N na nitrifikaci   kg/kg.d     0,0176 0,0176 0,0176 
doba kontaktu v denitrifikaci   h     1,0 1,0 1,0 
Potřebný objem nitrifikace. VN m3     108 162 199 
Skutečný objem nitrifikace  VN m3     200 200 200 
Potřebný objem regenerace VR m3     0 0 0 
Skutečný objem regenerace         0 0 0 
Potřebný objem denitrifikace VD m3     44 62 83 
Skutečný objem denitrifikace VD m3     100 100 100 
Potřebný objem aktivace VA m3     152 224 282 
Skutečný objem aktivace VA m3     300 300 300 

prům. koncentrace kalu v aktivaci         3,8 3,8 4,2 
zásoba kalu v aktivaci   kg     1 154 1 154 1 250 
zásoba kalu v denitrifikaci   kg     385 385 417 
zásoba kalu v ox. části   kg     769 769 833 
doba zdržení t h     47 33 25 
látkové zatížení BV kg/m3.d     0,15 0,23 0,30 
zatížení kalu Bx kg/kg.d     0,04 0,06 0,07 
skutečná recirkulace vnitřní  RV %     500 500 500 
stáří kalu v aktivaci   d     29,7 19,8 16,1 
skutečná doba kontaktu v ox.   h     4,46 3,17 2,38 
zatížení kalu v N Bx kg/kg.d     0,01 0,01 0,02 
zatížení kalu v D Bx kg/kg.d     0,02 0,02 0,03 
skutečná doba kontaktu v D   d     2,23 1,59 1,19 

        
Dosazovací nádrže - vertikální         SS Výhled Kapacita 
hydraulické povrchové zat.   m3/(m2.h)     1,50 1,50 1,50 
látkové povrchové zatížení   kg/(m2.h)     6,00 6,00 6,00 
doba zdržení   h     1,30 1,30 1,30 
Návrh               
plocha nádrže dle látkového zat.   m2     12 13 18 
plocha nádrže dle hydraulického 
zat.   m2     12 13 17 
objem nádrže podle doby zdržení   m3     23 26 33 
Navržena:               
Dortmundská dosazovací nádrž počet ks     1 1 1 
kruhová rozměr m     5,0 5,0 5,0 
  hloubka m     4,6 4,6 4,6 
  plocha m2    17,7 17,7 17,7 
  objem m3     38,3 38,3 38,3 
Posouzení DN               
hydraulické povrchové zat.   m3/(m2.h)    1,0 1,1 1,4 
látkové povrchové zatížení   kg/(m2.h)    3,9 4,3 5,9 
doba zdržení   h     2,1 1,9 1,5 

        

        
Uskladňovací nádrž - anaerobní stabilizace     SS Výhled Kapacita 
 uskladňovací nádrž počet ks     2 2 2 
  B m     3,50 3,50 3,50 
  L m     4,75 4,75 4,75 
  hloubka m     4,6 4,6 4,6 
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objem uskladňovací nádrže  m3     152,95 152,95 152,95 
sušina stabilizovaného kalu  kg/d     29,5 44,3 59,1 
   kg/m3     30 30 35 
objem stabilizovaného kalu  m3/d     1,0 1,5 1,7 
doba zdržení   dny     155 104 91 

 
Dispoziční a provozní řešení ČOV 
Veškeré hlavní provozní objekty čistírny jsou navrženy na ploše ČOV. Hlavní funkční 

objekty čistírny tvoří čerpací stanice splaškových vod, kompaktní multifunkční zařízení pro 
separaci shrabků a písku, linka odvodnění kalu. 

Linka biologického čištění ČOV zahrnuje linku aktivační nádrže s nitrifikací a denitrifikací a 
jednu vertikální dosazovací nádrž, linka kalu ČOV zahrnuje dva míchané kalojemy. Nádrže 
biologického čištění, kalojemu a čerpací stanice jsou umístěny pod budovou se sedlovou 
střechou. Vlastní nádrže a jímky budou provedeny z vodostavebního betonu jako zapuštěné. 
Zázemí ČOV tvoří velín, sociální zařízení, rozvodna, dmychárna, místnost hrubého čištění a 
odvodnění kalu, spojovací chodba, místnost čerpací stanice. Vyčištěná odpadní voda bude 
odtékat potrubím přes měrný objekt s Parshallovým žlabem do recipientu. V rámci dispozičního 
řešení ČOV je navržena zpevněná plocha s napojením na stávající komunikační systém v obci. 
Pozemek ČOV bude oplocen, vstup na plochu ČOV bude zajištěn vstupní branou s brankou. 

 

Dispoziční a provozní řešení ČS1 
Čerpací stanice řeší přečerpávání splaškových odpadních vod ze stoky C, pomocí výtlaku 

V1 do stoky A, bude vybavena čerpadly v sestavě 1+1. V čerpací stanici bude na potrubí přítoku 
DN 300 mm osazen česlicový koš, který je dodávkou strojně-technologické části. ČS je navržena 
na 8h akumulaci pro případ výpadku čerpání. 
ČS bude osazena na pozemku č. parcely 1582, je přístupná ze stávající komunikace. 

Čerpací stanice bude vzhledem ke stísněným podmínkám staveniště a nemožnosti 
beranění pažnic či štětovnic provedena jako spouštěná studna. 

Povrch staveniště v místě stavby čerpací stanice je mírně svažitý. Vlastní objekt 
železobetonové podzemní čerpací stanice má kruhový půdorys o vnitřním průměru 2,00 m.  

Vnitřní líc stěn čerpací stanice tvoří ztracené bednění z prefabrikovaných betonových 
skruží průměru 2,00 m. 

Přívod do ČS je z PP DN 300 mm, výtlak z ČS je navržen z PE DN 80 mm. 
Vedle ČS ve vzdálenosti 0,15 m od vnějšího obvodu čerpací stanice bude umístěna 

železobetonová armaturní šachta venkovních rozměrů 1,5*1,2 m.  
Bezpečnostní přepad je potrubím PE DN 300 přes stěnu čerpací stanice do příkopu u 

komunikace a dále přes propustky do Černého potoka. 

 
Dispoziční a provozní řešení ČS2 
Je navržena k přečerpávání splaškových odpadních vod ze stoky D a E, pomocí výtlaku 

V2 do koncové šachty stoky A-1. 
ČS bude   vybavena čerpadly v sestavě 1+1. V čerpací stanici bude na potrubí přítoku DN 

300 mm osazen česlicový koš, který je dodávkou části strojně-technologické. ČS je navržena na 
8h akumulaci pro případ výpadku čerpání. ČS bude osazena na pozemku č. parcely 942, je 
přístupná ze stávající komunikace. 

Čerpací stanice bude vzhledem ke stísněným podmínkám staveniště a nemožnosti 
beranění provedena taky jako spouštěná studna. 

Vlastní objekt železobetonové podzemní čerpací stanice má kruhový půdorys o vnitřním 
průměru 2,00 m. Vnitřní líc stěn čerpací stanice tvoří ztracené bednění z prefabrikovaných 
betonových skruží průměru 2,00 m. 



Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník   Zak.č.: 3317/DPS-2019  

DPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby           Arch.č.: 3317/01 

A_B_doc KONEKO spol. s r.o.  OSTRAVA 25 

Přívod do ČS je z PP DN 300 mm, výtlak z ČS je navržen z PE DN 80 mm. 
Vedle ČS ve vzdálenosti 0,15 m od vnějšího obvodu obetonování čerpací stanice bude 

umístěna železobetonová armaturní šachta venkovních rozměrů 1,5 x 1,2 m.  
Bezpečnostní přepad je potrubím PE DN 300 dl.1,0 m přes betonový výústní objekt do 

potoka, kde bude provedeno zpevnění břehových částí. 
 

Koncepce technologie čištění odpadních vod 
Splaškové vody z obce přitékají kanalizací přes soutokovou komoru do vstupní čerpací 

stanice. V čerpací stanici jsou navrženy svislé česle šroubové kolmé, které zajišťují předčištění 
splaškových vod od hrubých nečistot. K čerpání odpadních vod do linky hrubého čištění jsou 
navržena ponorná kalová čerpadla s oběžným kolem uzpůsobeným pro čerpání vod 
s mechanickým znečištěním. V jímce budou instalována 2 čerpadla. Jedno čerpadlo bude 
provozní a druhé rezervní. Výtlak čerpadel bude přiveden na vstup do multifunkčního zařízení. 
Jedná se o integrované hrubé předčištění, které plni funkci česli, lapáku a separátoru písku. 
Zachycené shrabky a písek z multifunkčního zařízení budou společně vynášeny šnekovnicí do 
kontejneru a odváženy dle potřeby na skládku. 

Biologické čištění bude založeno na principu nízkozatěžované aktivace s částečnou 
aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu s denitrifikací a nitrifikací a anaerobním 
uskladněním vzniklého přebytečného kalu v kalojemu. 

Biologické čištění sestává z linky aktivační nádrže se systému D-N, tj. rozdělené na 
denitrifikaci a nitrifikaci. Nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnou aerací. Denitrifikace 
bude míchána ponorným míchadlem. Pro provoz se studenou odpadní vodou v zimním období 
bude i denitrifikační část osazena jemnobublinnou aerací. Zdrojem tlakového vzduchu budou 
rotační dmychadla. 

Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody bude probíhat ve čtvercové dosazovací 
nádrži dortmundského typu. Vyčištěná voda odteče odtokovým děrovaným potrubím v 
dosazovací nádrži a samospádem odteče kanalizací přes měrný objekt s Parshallovým žlabem 
P2 do recipientu. 

Vnější recirkulaci kalu mezi dosazovací nádrží a denitrifikací nádrží bude zajišťovat 
ponorné čerpadlo. Přebytečný kal bude odbočkou z vratného kalu odváděn do kalojemu. Vnitřní 
recykl aktivační směsi z konce nitrifikace do denitrifikace bude zabezpečovat ponorné čerpadlo. 

Pro odstranění fosforu je navržena zásobní nádrž na roztok síranu železitého s 
dávkovacím zařízením. Přebytečný fosfor bude odstraněn simultánním chemickým srážením 
v aktivační nádrži. 

Přebytečný aktivovaný kal bude uskladněn a gravitačně zahuštěn v uskladňovacích 
nádržích (kalojemu) o objemu 2 x 96,7 m3. Obsah každé nádrže bude promícháván ponorným 
míchadlem. Stabilizovaný kal bude odvodňován na lince odvodnění kalu. 

B.2.m Bezbariérové užívání stavby 

Charakter stavby nevyžaduje návrh opatření pro užívání osobami s omezenou schopností 
pohybu a orientace. 

B.2.n Bezpečnost při užívání stavby 

Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné 
normy a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zejména pak 
vyhlášku 601/2006, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP 
na staveništích, zákon č. 309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci a další související právní předpisy platné v době realizace stavby (např. 362/2006). 

Při provádění stavebních prací v ochranných pásmech podzemních i nadzemních vedení, 
je bezpodmínečně nutné dodržovat a respektovat nařízení stanovených správcem příslušného 
vedení a dále musí být dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy a normy, především ČSN EN 
50 110-0 edice 2 pro práce prováděné v ochranných pásmech inženýrských sítí. 
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Veškeré prostory stavby musí být zajištěny proti vstupu nepovolaných osob. 
Při výstavbě nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí, zvláště 

hlukem, prachem apod., k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, dále 
k znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám 
nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. 

Pracoviště, stroje a technická zařízení s nebezpečím ohrožení osob musí být opatřeny 
bezpečnostním označením, popřípadě signalizačním zařízením (bezpečnostní barvy, značky, 
tabulky, světelné a akustické signály) dle § 8 odst. 1 vyhlášky ČÚBP č.48/1982 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů. Bezpečnostní označení a signály nenahrazují ochranná zařízení a musí být 
rozpoznatelná. 

Před dokončením montáže elektro je nutné respektovat ustanovení vyhlášky ČUBP a 
ČBU č. 73/2010 Sb. kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky k 
zajištění jejich bezpečnosti. 

Bezpečnost práce při provozu 
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ukládá vedoucím pracovníkům věnovat trvalou 

pozornost dodržování podmínek bezpečné práce, organizování pravidelných školení BOZ, 
ověřování znalostí předpisů BOZ a kontrolu jejich plnění. Pracovník ČS se musí prokazatelně 
seznamovat s předpisy BOZ, provozního řádu a provozními předpisy. 

K zajištění BOZP je nutno kromě jmenovaných školení a instruktáží provádět opatření 
přímo na pracovišti, která vytvoří žádané podmínky. 

V provozu musí být trvale k dispozici podrobný návod obsluhy a pracovní údržby, 
provozní řád, služební řád, poplachové směrnice a požární řád, předpisy pro zacházení s elektro 
zařízením, pokyny pro poskytnutí první pomoci při úrazech apod. 

Pracoviště musí být vždy řádně osvětleno, aby provádění pracovních úkonů bylo 
bezpečné. Všechna místa, kde to předepisuje TNV 75 0747, jsou vybavena ochranným 
zábradlím. Žebříky a stupadla vyhovují TNV 75 0748. Zábradlí a žebříky se musí udržovat v 
bezpečném stavu. 

Manipulace s elektro zařízením se musí řídit ustanovením ČSN EN 50110-1 ed. 2 
„Obsluha a práce na elektrických zařízeních“, která je základní ČSN v oboru BOZ na el. 
zařízeních. Veškeré elektrozařízení musí být podrobeno revizi dle ČSN 33 1500, ČSN 33 2000-6 
a ČSN 33 1600 ed. 2. 

Zdraví pracovníků může být ohroženo: 
- úrazem při neopatrné nebo neodborné manipulaci se strojním a elektrotechnickým 

vybavením; 
- úrazem při pádu do výkopu; 
- infekcí při neodborném zacházení s odpadními vodami; 
- otravou stokovým plynem při neopatrném a nezajištěném vstupu do nevětraných 

prostor šachet, komor nebo nádrží; 
 
Zdroje škodlivin a jejich výskyt závisí jednak na okamžitém stavu přitékajících odpadních 

vod, jejichž kvalita se může časem měnit s ohledem na to, jak pečlivě obsluha dodrží zásady 
technologie čištění odpadních vod. 

Jediná škodlivina, která se může na ČOV dostat odpadní vodou (vylučuje se zde havárie, 
při které se do odpadní vody dostanou látky, které nejsou odpadními vodami, tj. ropa, různé jedy 
atd.) je kalový plyn. Je to směs plynů různých vlastností, závisející na složení odpadních vod, 
jejich okamžitém znečištění, údržbě stok, objektů a zařízení. 

Pro obsluhu je v provozní budově vyčleněna denní místnost, šatna a sociální zařízení. 
Rozbory budou prováděny mimo ČOV. 

B.2.o Základní charakteristika objektů 

Neobsazeno 
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B.2.p Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

 
IO 01 Stoková síť 
Kanalizační stoky navrženy v souladu se studií a tak, aby bylo možné 

odkanalizovat co nejvíce obydlených objektů a obecní infrastruktury. 
 
 

PŘEHLED KANALIZAČNÍ SÍTĚ HNOJNÍK: 
 
Stoka A   DN 300    1805 m 
Stoka A-0   DN 250        30 m 
Stoka A-1   DN 300      368 m  
Stoka A-1.1   DN 300      195 m 
Stoka A-1.1.1   DN 300      128 m 
Stoka A-2   DN 300      755 m 
Stoka A-3   DN 250      105 m 
Stoka A-3.1   DN 300      416 m 
Stoka A-3.1.1   DN 300      153 m 
Stoka A-3.1.2   DN 250      108 m 
Stoka A-3.1.3   DN 250        84 m 
Stoka A-4   DN 300      143 m 
Stoka A-5   DN 250        52 m 
Stoka A-6   DN 250        87 m 
Stoka A-7   DN 300      259 m 
Stoka A-8   DN 300        90 m 
Stoka C   DN 300      445 m  
Stoka C-1   DN 300      107 m 
Stoka C-2   DN 250        92 m 
Stoka B-1   DN 250      136 m 
Stoka D   DN 300      684.1  
Stoka D-1   DN 250      138,7  
Stoka E   DN 300      906,8  
Stoka E-1   DN 250      117 m 

Celkový rozsah stokové sítě je        7404,5 m  
z toho 6095 m v profilu DN 300 a 1312 m DN 250 

 
Výtlak V1   DN 80     dl. 170 m 
Výtlak V2   DN 80     dl. 790 m 

Kanalizační napojení stávajících objektů na kanalizaci – IO 02   -  205 ks  
Celková délka kanalizačních řadů v obci bude cca 8367 m.  

 
Výkopové práce budou převážně prováděny v zemině předpokládané třídy těžitelnosti II 

(navážky, ornice), III (hlíny a jíly), a IV (štěrky). V převážné části bude výstavba kanalizace 
prováděna pod hladinou podzemní vody. 
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Uložení potrubí je v převážné části navrženo do otevřeného, svislého paženého výkopu. 
Předpokládá se pažení výkopu rozpěrnými pažícími boxy, které se povytahují během provádění 
obsypů a zásypů vždy o hutněnou vrstvu. 

Uložení kanalizačního potrubí z polypropylénu je navrženo v souladu s technickými údaji 
výrobce. Při montáži potrubí je nutno dodržovat technologické pokyny výrobce.  

Jako materiál kanalizace je navrženo žebrované hrdlové kanalizační potrubí 
z polypropylenu (plné žebro v řezu stěny), rozměrová řada dle DIN 16 961 335/300, s hrdly 
těsněnými gumovými kroužky SN 12, PN 1. Uložení potrubí je navrženo v souladu s technickými 
požadavky výrobce.  

Na trase kanalizace jsou navrženy vodotěsné prefabrikované kanalizační šachty, typ Q.1 
ČSN EN 1917, tl. stěny 120 mm,  vnitřního průměru 1000 mm. 

Vodotěsnost spojů prefabrikátů je dosažena pomocí gumového profilu nalepeného na 
horním profilu dílce. Nástupnice a žlab šachtového dna bude v provedení prostý beton s nátěrem 
a bude provedena min. do poloviny průtočného profilu. 

Šachty budou vyrobeny z betonu min. pevnostní třídy C 35/45. Prefabrikované šachty 
budou uloženy na podkladní betonovou desku tl. 100 mm z betonu C 12/15 umístěné na hutněný 
štěrkopískový podsyp tl. 100 mm.  

Poklopy na šachtách jsou navrženy litinové s betonovou výplní, typ BEGU bez odvětrání 
(v komunikaci) / s odvětráním (mimo komunikaci), pro zatížení dle umístění tř. B-D, v komunikaci 
budou opatřeny tlumící vložkou. Mimo zpevněné plochy budou šachty vytaženy 0,1 - 0,3 m nad 
terén a rámy budou ke kónusu ukotveny. V místě křížení vodoteče a v zemědělských kulturách 
budou šachty označeny směrovou tyčí. 

Pro překonání výškových rozdílů jsou na trase kanalizace navrženy spadiště vnitřního 
průměru 1000 mm. Spadiště budou provedena za použití prefabrikovaných betonových dílců 
(včetně dna) z betonu pevnostní třídy min. C 35/45. 

Šachtové dno a nárazová stěna bude opatřena kameninovými nebo čedičovými segmenty 
(od výrobce skruží).  

Obtok bude proveden z kameninových nebo sklolaminátových trub DN 300 a bude v celé 
výši obetonován.  

V místech stísněných prostorových podmínek (s ohledem na prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení) a krátkých úseků mezi šachtami jsou na trase kanalizace navrženy revizní 
šachty z PP vnitřního průměru 600 mm. Dle umístění budou šachty vybaveny betonovým 
roznášecím prstencem, teleskopickým adaptérem a litinovým poklopem pro zatížení dle umístění 
tř. B -D. Šachty budou uloženy na hutněný štěrkopískový podsyp tl. 100 mm. 

 

IO 02 Kanalizační odbočení 
Jedná se o napojovací úseky kanalizace mezi hlavní stokou a objektem, zpravidla 

v profilu DN 150 nebo DN 200. Tato potrubí budou zakončeny zpravidla na hranici jednotlivých 
nemovitostí domovní šachtičkou DN 400, do které bude následně zaústěna domovní přípojka. 
Předpokládaný počet těchto napojení bude cca 205 ks, průměrná uvažovaná délka cca 5 m, 
materiálem bude potrubí PVC 150. Domovní přípojky budou napojované po dokončení rozvodné 
kanalizační sítě.  

 
IO 03 Čistírna odpadních vod 
ČOV - Navrhovaná koncepce 
Koncepce odvedení odpadních vod v obci respektuje stávající jednotnou kanalizaci 

zaústěnou do stávajícího rybníku. K likvidaci tak přitékají odpadní vody ze dvou nezávislých 
kanalizačních povodí, které mají odlišný charakter. 

Stávající jednotná kanalizace odvádí dešťové vody a splaškové odpadní vody místy 
předčištěné v septicích ze zástavby lokality Novákovic. Plocha povodí je 5,9 ha. Koncepce 
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předpokládá využití této stávající jednotné kanalizace pro odvedení dešťových a odpadních vod 
z výše uvedené lokality.  

Likvidace odpadních vod z dané lokality bude zajištěna na nové ČOV. V lokalitě 
stávajícího železobetonového objektu hrubého čištění bude realizována odbočná šachta 
s potrubím DN 600. Nové potrubí bude položeno směrem k odlehčovací komoře, která bude 
vybudována u objektu ČOV. Tato komora je určena ke snížení nátoku vod během dešťů. 
Odlehčené vody budou odvedeny do stávajícího rybníka. Splaškové vody v době bezdeštných 
srážek budou svedeny do soutokové komory před vstupní čerpací stanicí. Nátok splaškových vod 
bude regulován regulátorem průtoku, který zajištuje regulaci průtoku na maximální hodnotu 
průtoku 2,0 l/s. Splaškové vody nad 2 l/s budou odlehčovány do průtočné dešťové zdrže o 
objemu 48,0 m3. Po naplnění nádrže budou vody odvedeny stávající kanalizací do stávajícího 
rybníka. Dešťovou zdrž lze gravitačně vypustit do vstupní čerpací stanice, čištění zdrže je 
zajištěno vyplachovací vanou. 

Převážná část zastavěného území spadá do druhého povodí, které představuje 
navrhovaná splašková kanalizace. Nově navržená splašková kanalizace doplní stávající 
nekomplexně vybudovaný stokový systém, který bude v této části obce odvádět nadále pouze 
dešťové vody. Nově navržená splašková kanalizace bude zakončena mechanicko bilologickou 
ČOV. Odpadní vody budou na čistírnu přiváděny páteřní stokou A oddílné kanalizace DN 300, 
bez podílu balastních vod.  

Čistírna odpadních vod Hnojník je navržena jako mechanicko-biologická ČOV pracující 
jako nízkozatěžovaná aktivace s částečnou aerobní stabilizací kalu při aktivačním procesu a 
anaerobním uskladněním vzniklého přebytečného kalu v kalojemech. Snížení koncentrace 
dusičnanů v odtoku z čistírny je zabezpečeno předřazenou denitrifikací se zvýšeným 
recirkulačním poměrem kalu, včetně použití interní recirkulace kalu. Tím se současně výrazně 
zlepšují sedimentační vlastnosti aktivovaného kalu a potlačuje se možnost jeho vláknitého 
bytnění. Uspořádání čistírny minimalizuje produkci přebytečného kalu, který může být z ČOV 
odstraňován v delších časových intervalech. Uskladněný kal bude odvodňován na odstředivce, 
odvodněný kal bude odvážen na skládku. 

Na odtoku vyčištěné vody bude vybudováno měření průtoku. 
V obci Hnojník žije cca 1450 obyvatel. V rámci povodí stávající jednotné kanalizace jsou 

odvedeny odpadní vody od cca 330 obyvatel. Na navrhovanou splaškovou kanalizaci bude 
napojeno cca 1000 obyvatel.  Individuálně je řešeno cca 120 obyvatel, které není možné napojit 
na navrhovanou ani stávající kanalizaci.  

 

IO 03.1 ČOV stavební část 
Stavební řešení objektu ČOV vychází z požadavku na dispozičního řešení technologie a 

umístění provozních linek. 
Spodní část je tvořena monolitickou konstrukcí z vodostavebního železobetonu vnějších 

rozměrů 22,40 m x 10,85 m, světlé výšky 5,60 m. Maximální plnění nádrží je 4,85 m. Ve spodní 
části jsou umístěny nádrže fugátu, svážených fekálních vod, nádrží denitrifikace, nitrifikace, DN, 
dešťové zdrže, vstupní ČS, soutokové komory a suché armaturní komory. 

Zastropení spodní stavby je monolitickou železobetonovou deskou tl. 200 mm. Nádrže 
jsou zastropeny částečně, DN a dešťová zdrže jsou nezastropeny, vstupní ČS, soutoková 
komora a suchá armaturní komora jsou zastropeny zcela. Vstup do zastropených nádrží a komor 
je umožněn přes pokopy a žebříky. 

Nadzemní část ČOV hlavního rozměru 17,60 m x 7,35 m je provedena z cihelných 
tvarovek tl. 300 mm s zateplením tl. 100 mm. Stropní konstrukce je tvořena železobetonovou 
deskou tl. 200 mm. Střešní konstrukce je navržena ze sbíjených dřevěných nosníků typu sedlové 
střechy , střešní krytina – falcovaný plech. Stání pro kontejnery je zastropeno konstrukcí ploché 
střechy, s plochou střechou je řešena i vstupní čerpací stanice. 
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V nadzemní části jsou dispozičně umístěny místnosti vstupní čerpací stanice, spojovací 
chodby, velínu, šatny, sociálního zařízení, dmychárny, rozvodny, místnosti hrubého čištění a 
odvodněná kalu a krytého stání kontejnerů. 

Okolo objektu jsou navrženy terénní úpravy, plocha ČOV je oplocena, stavební objekt 
ČOV jako celek respektuje ráz okolní krajiny a nebude působit rušivým dojmem.  

V areálu ČOV bude zachována jedna z čerpacích studní, které budou po dobu stavby 
sloužit ke snížení hladiny podzemní vody ve výkopové jámě. Studna bude do budoucna 
vystrojena čerpadlem, které bude čerpat užitkovou vodu do jímky v budově ČOV. Studna bude 
zdrojem technologické užitkové vody pro provoz ČOV. Předpokládaný odběr bude cca 5 m3/d.  

 
IO 03.2 Propojovací potrubí 
Součástí objektu propojovacích potrubí jsou následující potrubí a objekty : 

• IO 03.2.1 – Nátok splaškové kanalizace na ČOV včetně nátokové komory  
Přítoková splašková kanalizace bude ukončena nátokovou komorou. Komora je 
řešena jako železobetonová šachta. Z této šachty je provedeno propojení DN 300 
s soutokovou komorou. Do soutokové komory je rovněž zaústěno potrubí obtoku 
ČOV. Nátok splaškových vod bude uzavíratelný ručním stavítkem. Vstup do 
komory bude umožněn přes poklop a stupadly s PE povlakem. 

• IO 03.2.2 Obtok ČOV 
Obtok ČOV na splaškové kanalizaci zajištuje potrubí DN 300, jehož trasa vede 
z nátokové komory a je ukončeno v objektu odlehčení dešťových vod. Na trase je 
navržena 1 ks přímé šachty a 1 ks lomové šachty.  

• IO 03.2.3 Odtok vyčištěné vody z ČOV 
Vyčištěná odpadní vody ČOV je odváděna potrubím DN 300 do stávajícího 
rybníka, délka potrubí DN 300 – 22,00 m. Na trase kanalizace jsou navrženy 
lomové šachty DN 1000 v počtu 2 ks (1 ks šachty je řešen jako studna užitkové 
vody), přímá šachta DN 1000 s osazeným Parshallovým žlabem P2, soutoková 
šachta s zaústěním přelivu z dešťové zdrže. Výustní objekt je navržen 
z vodostavebního železobetonu. 

• IO 03.2.4 Přítok jednotné kanalizace ČOV  
Je navržena trasa nové jednotné kanalizace DN 600. Začátek trasy kanalizace je 
situován v stávajícím objektu hrubého čištění lomovou šachtou DN 1200 mm. 
Stávající objekt hrubého čištění bude odbourán bez náhrady. Trasa kanalizace 
bude ukončena v objektu odlehčení, který je součástí ČOV. Na trase bude 
zhotovena 1 ks lomové šachty DN 1200 mm. 

• IO 03.2.5 Odtok odlehčených vod z jednotné kanalizace 
Vody z odlehčující komory budou svedeny do stávajícího rybníka. Dimenze potrubí 
DN 600, délka trasy 11,50 m, na trase je navržen 1 ks lomové šachty DN 1200 
mm. Kanalizace je ukončena výustním objektem z vodostavebního železobetonu. 

• IO 03.2.6 Dešťová kanalizace 
Dešťové vody ze střech budovy ČOV budou svedeny do vnitřní kanalizace 
dešťových vod. Kanalizace bude zaústěna do kanalizace vyčištěné odpadní vody 
a obtoku ČOV. Vody budou zasakovány ve stávajícím rybníku. Délka kanalizace 
DN 150 – 44,55 m. Na trase kanalizace budou osazeny lomové plastové šachtičky. 

• IO 03.2.7 Přípojka užitkové vody 
Pro zajištění provozu technologie ČOV je zřízena na trase odtoku vyčištěné vody 
studna užitkové vody. Tato studna bude vybavena čerpadlem (dodávka 
technologie), z této studny je vedena trasa do místnosti hrubého čištění k tlakové 
nádobě užitkové vody. Na trase výtlaku je umístěna armaturní komora s odbočkou 
k vyplachovací vaně dešťové zdrže. 



Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník   Zak.č.: 3317/DPS-2019  

DPS - Projektová dokumentace pro provádění stavby           Arch.č.: 3317/01 

A_B_doc KONEKO spol. s r.o.  OSTRAVA 31 

• IO 03.2.8 Odlehčení dešťových vod 
 Odlehčení dešťových vod je vedeno z dešťové zdrže do kanalizační šachty Š5 ( IO 

  03.2.3) . 
 

IO 03.3 Přípojka vody pro ČOV 
Vodovodní přípojka pro ČOV bude napojena na stávající přívodní řad vody do Třanovic. 

Materiálem přípojky bude tlakový PE 100 DN 40 SDR 11. Přípojka bude vedena nejkratším 
směrem a bude dlouhá cca 47,00 m. 

Vodoměrná sestava bude umístěna v IO 031. Objekt ČOV.  

 
IO 03.4 Mechanické předčištění vod z jednotné kanalizace 
Daný objekt je řešen v rámci objektu IO 03.1 ČOV.  

 
IO 03.5 Úprava stávajícího rybníku 
 Stávající rybník tvoří nádrž s plochou hladiny 3650 m2. Rybník nemá řízené vypouštění. 

V rámci úpravy rybníku bude provedena výstavba vypouštěcího objektu tzv. požeráku 
s vypouštěním do řeky Stonávky. V místě zaústění bude vybudován výústní objekt. 

 
IO 03.6 Zpevněné plochy a obslužné komunikace 

 Příjezd k ČOV je zajištěn stávající místní komunikací s zpevněným asfaltovým krytem. 
V rámci daného objektu budou provedeny zpevněné plochy – komunikace zajišťující obslužnost 
ČOV a zpevněné plochy ze zámkové dlažby. Celková plocha navržených komunikací je 294,50 
m2 z toho příjezdová komunikace je o celkové ploše 96,00 m2 a obslužná komunikace 198,50 m2. 
Komunikace jsou navržené jednopruhové obousměrné se šířkou jízdního pruhu 4,00 m. Základní 
příčný sklon bude jednostranný 2,5 %. 

Pro všechny zpevněné pojížděné plochy příjezdu a obslužné komunikace v ČOV je 
navržena jednotná konstrukční skladba s živičným povrchem. Skladba vyhovuje pro třídu 
dopravního zatížení V a je v následující skladbě: 

 Konstrukční skladba komunikace: 

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu ACO 11+ ČSN EN 13108-1 50 mm 
  ČSN 73 6121 
Postřik spojovací z kationaktivní asf.emulze PS-E ČSN 73 6129 0,40 kg/m2 

  ČSN EN 13808 
Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ ČSN EN 13108-1 120 mm 
  ČSN 73 6121 
Postřik infiltrační z kationaktivní asf.emulze PI-E  1,0 kg/m2 
Štěrkodrť ŠDA 0/32 ČSN EN 13285 150 mm  
  ČSN 73 6123-1 
Štěrkopísek ŠP  150 mm 
Geotextilie   400 g/m2 

Celkem:             470 mm  
Konstrukce komunikace je ohraničena silničními betonovými obrubníky zapuštěnými na 

úroveň upraveného terénu. Příčný spád je jednostranný 2,5%, popř. dle situace v souvislosti 
s potřebami odvodnění.  

Zemní pláň zpevněných ploch musí být z hlediska únosnosti upravena tak, aby před 
zřizováním konstrukce zpevněných ploch vykazovala min. hodnotu návrhového modulu pružnosti 
podloží E def2 = 45 MPa, CBRsat 15%. Po položení první vrstvy ŠD je požadované Edef,2 = 80 
MPa, po položení druhé vrstvy 100 MPa. Pak je možno klást jednotlivé vrstvy komunikace. 
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Betonová dlažba 
Součástí objektu je vybudování zpevněných ploch u stavebního objektu o celkové ploše 

65,00 m2. Zpevněné plochy budou provedené v zámkové dlažbě šedé a olemována betonovým 
zahradním obrubníkem. 

 
IO 03.7 Terénní a sadové úpravy 
Před zahájením prací bude z plochy staveniště sejmuta ornice tl. 300 mm a uložena v 

místě staveniště ČOV. 
Všechny nezpevněné a nezastavěné plochy v prostoru uvnitř oplocení ČOV se po 

provedení stavby opatří vrstvou humusu tloušťky minimálně 200 mm a zatravněním. 
Povrchová voda z areálu i dotčených ploch je sváděna na okolní terén, kde je 

zasakována. 

 
IO 03.8 Oplocení ČOV 
Aby se zabránilo přístupu nepovolaným osobám v rámci stavebního objektu je navrženo 

oplocení celého areálu ČOV. Oplocení bude provedeno pletivem opatřené s povlakem PVC 
výšky 1,5 m na ocelových sloupcích, kotvených do betonových patek z prostého betonu, mezi 
jednotlivými sloupky je navržena prefabrikovaná plotová deska výšky 0,30 m, která bude probíhat 
v celé délce oplocení mimo vstupní brány s branky. Rohové sloupky budou opatřeny šikmými 
vzpěrami pro celkové zpevnění konstrukce. Součástí oplocení je i vstupní brána a branka. 

 
IO 04 Čerpací stanice č.1 
Čerpací stanice řeší přečerpávání splaškových odpadních vod ze stoky C, pomocí výtlaku 

V1 do stoky A, bude vybavena čerpadly v sestavě 1+1. V čerpací stanici bude na potrubí přítoku 
DN 300 mm osazen česlicový koš, který je dodávkou strojně-technologické části. ČS je navržena 
na 8h akumulaci pro případ výpadku čerpání. 

ČS bude osazena na pozemku č.parcelní 1582, je  přístupná ze stávající komunikace. 
Čerpací stanice bude vzhledem ke stísněným podmínkám staveniště a nemožnosti 

beranění pažnic či štětovnic provedena jako spouštěná studna. 
 Vlastní objekt železobetonové podzemní čerpací stanice má kruhový půdorys o vnitřním 

průměru 2,00 m. Vnitřní líc stěn čerpací stanice tvoří ztracené bednění z prefabrikovaných 
betonových skruží průměru 2,00 m. 

Přívod do ČS je z PP DN 300 mm, výtlak z ČS je navržen z PE DN 80 mm. 
Vedle ČS ve vzdálenosti 0,15 m od vnějšího obvodu obetonování čerpací stanice bude 

umístěna železobetonová armaturní šachta venkovních rozměrů 1,5*1,2 m.  
Bezpečnostní přepad je potrubím PE DN 300 přes stěnu nádrže do příkopu a dále přes 

propustky do Černého potoka. 

 
IO 05 Čerpací stanice č.2 
Je navržena k přečerpávání splaškových odpadních vod ze stoky D a E, pomocí výtlaku 

V2 do koncové šachty stoky A-1. 
ČS bude   vybavena čerpadly v sestavě 1+1. V čerpací stanici bude na potrubí přítoku DN 

300 mm osazen česlicový koš, který je dodávkou části strojně-technologické. ČS je navržena na 
8h akumulaci pro případ výpadku čerpání. ČS bude osazena na pozemku č.parcelní 942, je  
přístupná ze stávající komunikace. 

Čerpací stanice bude vzhledem ke stísněným podmínkám staveniště a nemožnosti 
beranění pažnic či štětovnic provedena jako spouštěná studna. 
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Vnitřní líc stěn čerpací stanice tvoří ztracené bednění z prefabrikovaných betonových 
skruží průměru 2,00 m. 

Přívod do ČS je z PP DN 300 mm, výtlak z ČS je navržen z PE DN 80 mm. 
Vedle ČS ve vzdálenosti 0,50 m od vnějšího obvodu obetonování čerpací stanice bude 

umístěna železobetonová armaturní šachta venkovních rozměrů 1,5*1,2 m.  
Bezpečnostní přepad je potrubím PE DN 300 dl.1,0 m přes stěnu nádrže do příkopu, kde 

bude provedeno zpevnění břehových částí. 
 

IO 06 - není obsazeno, k příjezdu k ČOV bude využita stávající komunikace 
 

IO  07 Přípojka VN a trafostanice 22/0,4 kV pro ČOV 
Jedná se o nový objekt pro čistírnu odpadních vod (ČOV), umístěnou na parc. č. 1144/8 v 

k.ú. Hnojník.  
Dle vyjádření ČEZ Distribuce a.s. bude ČOV napojena na elektrickou energií ze 

stávajícího vrchního vedení VN 22kV AlFe 3x70 na parc. č. 1144/9. 
Ze stávajícího podpěrného bodu č. bude proveden kabelosvod VN pro novou kioskovou 

trafostanici pro ČOV Hnojník. Do země bude uložen zemní kabel 3x(1x150) mm2 v délce 80 m. 
Podzemní vedení bude ukončeno v kioskové distribuční trafostanici pochozí pro 1 transformátor 
do 100 kVA s rozvaděčem SF6, přístupná z čelní strany. 

Betonová pochozí transformovna (obsluhovaná zevnitř) je typově zkoušené zařízení, 
obsahující transformátor, spínací zařízení nízkého a vysokého napětí, spojovací vedení a řídící a 
pomocné obvody, umístěná v krytu třídy 20, která jsou napájena ze soustavy vysokého napětí a 
slouží pro dodávku elektrické energie nízkého napětí. Tato transformovna může být umísťována 
v místech přístupných veřejnosti a podle předepsaných provozních podmínek je bezpečná pro 
osoby. Při zkouškách byla prokázána bezpečnost stanic proti vnitřnímu obloukovému zkratu při 
20kA dle ČSN EN 61 330, příloha A. Stanice je rozdělena na dvě samostatné prostory oddělené 
nehořlavou 

Střecha stanice je v provedení pultovém s mírným sklonem do zadní nebo přední strany, kde 
je osazen okapový systém s jedním svodem dešťové vody s volným výtokem na terén. Okapový 
systém je v provedení plastovém, případně ocelovém s úpravou zinkováním nebo TiZn. Střecha 
je opatřena závětrnými lištami z TiZn plechu. Krytina střechy je tvořena modifikovanými 
asfaltovými pásy Glastek. 

Prostor rozvodny a trafokomory je vybaven žárovkovým osvětlením, kde v každém prostoře 
jsou dvě svítidla pro žárovky do 100 W, ovládané společným spínačem umístěným v rozvodně vn 
a nn vedle dveří. Vodiče elektroinstalace jsou uloženy v plastových instalačních trubkách na 
povrchu a jsou připojeny do rozvaděče nn. Svítidla jsou osazena tak, aby zdroje mohly být 
vyměňovány za provozu (bez vypnutí stanice) ve výši maximálně 1,9 m, a aby byla dodržena 
bezpečná vzdálenost od živých částí dle ČSN 34 31 00 jak pro obsluhu, tak i pro práci na el. 
instalaci. 

Je navržen olejový hermetický transformátor s vlnovou nádobou o výkonu 100 kVA s 
převodem napětí 22/0,42kV. Výměna transformátoru bude prováděna dveřmi do prostoru 
transformátoru. Proud naprázdno transformátoru nebude kompenzován.  

Z rozváděče trafostanice bude veden zemní kabel do budovy ČOV, řeší elektroinstalace 
ČOV. 

V trafostanici bude být osazen rozvaděč VN pro provozní napětí 22 kV s izolací SF6, typ (1 
kabelové pole, 1 pole pro transformátor). Přívod VN k transformátoru bude proveden kabelem 1 x 
AXEKVCEY 150x3. Napájecí kabel VN bude ukončen koncovkami v T-konektorech, kabely k 
transformátorům budou z rozváděče VN vyvedeny koncovkami Moeller (dodávka k rozváděči 
VN), na transformátoru budou ukončeny standardními kabelovými koncovkami pro celoplastové 
kabely (Raychem).   

Na straně NN bude v trafostanici osazen rozváděč NN In=200 A, Ikm=35kA, hlavní jistič 100 
A. 
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IO 08 Přípojka NN k ČS1 
Jedná se o nový objekt pro podzemní kanalizační čerpací stanici, umístěnou na parcele č. 

1582 v k.ú. Hnojník.  
Přípojka bude provedena ze stávajícího sloupu NN, který je umístěn na parc. č.546 nebo 

v její blízkosti, a to jako svod do HDS umístěného na tomto sloupu. Elektroměrový rozvaděč bude 
umístěn na místě přístupném z veřejné komunikace  

Přívodní kabel bude proveden kabelem AYKY 4x16mm2, uložený v zemi, v pískové loži. 
Přes zpevněné komunikace se kabel uloží do chráničky. Před zahájením výkopových prací je 
nutné zaměřit a označit veškeré inženýrské sítě nacházející se v trase výkopu pro kabely. 
Pokládku kabelů je nutné provádět s ohledem na ČSN 73 60005 – Prostorové uspořádání sítí 
technického vybavení.  

Rozváděč RE bude napojen kabelovým přívodem z pojistkové skříně HDS kabelem 
AYKY-J 4x16mm2. Hlavní jistič 20 A – dle výkresu č.D.1.8.b.2 - schéma napájení. Rozváděč RE 
bude osazen ve zděném pilíři u ČS1, společně s technologickým rozváděčem RČS1. Napojení 
pojistkové skříně HDS bude provedeno dodavatelem el. energie (ČEZ) dle vyjádření č. 
20_SOBS01_412609352. 

Z elektroměrového rozváděče bude instalační kabelem napojen rozváděč Kč, řeší 
elektroinstalace KČS. 

 
IO 09 Přípojka NN k ČS2 
Jedná se o nový objekt pro podzemní kanalizační čerpací stanici, umístěnou na parcele č. 

942 v k.ú. Hnojník.  
Přípojka bude provedena ze stávajícího sloupu NN, který je umístěn na parc. č.1553 nebo 

v její blízkosti, a to jako svod do HDS umístěného na tomto sloupu. Elektroměrový rozvaděč bude 
umístěn na místě přístupném z veřejné komunikace. 

Přívodní kabel bude proveden kabelem AYKY 4x25mm2, uložený v zemi, v pískové loži, 
délky 157,00m. Přes zpevněné komunikace se kabel uloží do chráničky. Před zahájením 
výkopových prací je nutné zaměřit a označit veškeré inženýrské sítě nacházející se v trase 
výkopu pro kabely. Pokládku kabelů je nutné provádět s ohledem na ČSN 73 60005 – Prostorové 
uspořádání sítí technického vybavení.  

Rozváděč RE bude napojen kabelovým přívodem z pojistkové skříně HDS kabelem 
AYKY-J 4x25mm2. Ukončení kabelu bude v přípojkové skříni PS. Přípojková skříň a rozváděč 
RE budou osazeny ve zděném pilíři ČS2. Hlavní jistič 40 A – dle výkresu č.D.1.9.b.2 - schéma 
napájení. Napojení pojistkové skříně HDS bude provedeno dodavatelem el. energie (ČEZ) dle 
vyjádření č. 20_SOBS01_4121609353.  

 
PS 01 Strojně - technologická část 

se dále dělí na jednotlivé dílčí provozní soubory: 
PS 01.1  Vstupní čerpací stanice      

 PS 01.2 Hrubé předčištění  
PS 01.3 Biologické čištění 
PS 01.4  Kalové hospodářství 
PS 01.5  Dmychárna 
PS 01.6  Čerpací stanice ČS1 
PS 01.7 Čerpací stanice ČS2 
 
Provedení strojů, zařízení, potrubí a dalších částí bude z materiálů, které budou splňovat 

vysoké nároky na funkční spolehlivost a na odolnost proti působení koroze. Provedení a 
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vybavení strojní části a elektročásti bude v souladu s požadavky na současné standardy v oboru 
čistíren a čištění odpadních vod. 

Je navržena mechanicko – biologická ČOV s technologií dlouhodobé aktivace s nitrifikací 
a denitrifikací. Tato technologie garantuje potřebnou účinnost na snížení organického znečištění 
vyjádřeného jako BSK5 a CHSKCr a zabezpečuje i zvýšené odstranění dusíkatého znečištění. 

 
PS 01.1 Vstupní čerpací stanice 
Splaškové odpadní vody z gravitační kanalizace budou zaústěny do vstupní čerpací 

stanice, kde budou osazena dvě ponorná kalová čerpadla na patkových kolenech a vodících 
tyčích. Jsou navržena čerpadla se sacím trychtýřem osazená ve speciální tvarované vložce 
kruhového půdorysu, která zajistí čistící účinek pro dno jímky i zčerpávání plovoucích nečistot. 
Provozní čerpadlo bude jedno; druhé bude provozní rezerva. Ovládání čerpadel bude od úrovně 
hladin v jímce. Provozní čerpadlo bude řízeno frekvenčním měničem v závislosti na měřeném 
dopravním množství. Manipulace s čerpadly bude zajištěna pomocí kladkostroje s ruční kočkou. 

Na nátoku do čerpací stanice jsou osazeny vertikální kolmé strojní česle. Zachycené 
shrabky budou vynášeny do místnosti ČS, kde budou uskladněny do připraveného kontejneru. 

 
PS 01.2 Hrubé předčištění 

Výtlačné potrubí bude zaústěno do kompaktního multifunkčního zařízení pro separaci 
shrabků a písku. Multifunkční zařízení je umístěno v místnosti hrubého čištění.  

Zachycené nečistoty budou ukládány do kontejneru. Hygienicky zabezpečené shrabky 
budou v kontejnerech odváženy na určenou skládku. 

Součástí tohoto PS budou rovněž ruční česle v odlehčovací komoře, jímce hrubého 
předčištění, vyplachovací vana v dešťové nádrži a regulátor průtoku. 

 
PS 01.3 Biologické čištění 

Po mechanickém předčištění bude následovat biologické čištění v jedné lince aktivační 
nádrže, jejíž nízké látkové zatížení zaručí nitrifikaci dusíkatého znečištění. Linka bude sestávat 
z nitrifikační nádrže s předřazenou denitrifikací. 

Nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnou aerací. Denitrifikace bude 
promíchávána ponorným míchadlem. Pro provoz se studenou odpadní vodou v zimním období 
bude i denitrifikační část osazena jemnobublinnou aerací. 

Separace aktivovaného kalu bude probíhat ve čtvercové dosazovací nádrže 
„Dortmundského typu“. Vratný kal bude čerpán z dosazovací nádrže pomocí čerpadla zpět do 
nádrže denitrifikace. Vnitřní recykl aktivační směsi z konce nitrifikace do denitrifikace bude 
zabezpečovat ponorné čerpadlo. Odtok vyčištěné odpadní vody z dosazovací nádrže bude 
měřen v odtokovém úseku v nové šachtě s měrným objektem (Parshallův žlab). 

Odtoková šachta z dosazovací nádrže bude zároveň sloužit jako zásobník provozní vody 
pro oplach a ostřik zařízení. Jímka bude osazena ponorným čerpadlem, které bude napojeno na 
potrubí provozní vody uvnitř provozní budovy. Součásti bude i tlaková nádoba, která bude 
pokrývat nerovnosti odběru provozní vody. Čerpadlo bude řízeno od tlakového čidla v potrubí. Na 
trase výtlaku je umístěna armaturní komora s odbočkou k vyplachovací vaně dešťové zdrže. 

 
PS 01.4 Kalové prostředí 

Vzhledem k nízkému látkovému zatížení aktivace bude přebytečný kal částečně aerobně 
stabilizovaný. Po částečném zahuštění v dosazovací nádrži bude přebytečný kal dále zahuštěn a 
anaerobně stabilizován v uskladňovacích nádržích kalu (dvou kalojemech). Obsah nádrží bude 
promícháván ponornými míchadly. Anaerobně stabilizovaný kal bude zpracováván na 
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odvodňovací lince sestávající z vlastního odvodňovacího zařízení, včetně příslušných periferních 
zařízení, tj. příprava a dávkování flokulantu, doprava odvodněného kalu, kontejner. 

 

PS 01.5 Dmychárna 
Zdrojem tlakového vzduchu pro aerační systémy budou dvě dmychadla, která budou 

umístěna v samostatné místnosti dmychárny a budou provozována v režimu 1 + 1 rezerva. 
Regulace množství dodávaného vzduchu do nitrifikační sekce bude probíhat regulací 

otáček dmychadla pomocí frekvenčního měniče v závislosti na koncentraci O2 měřeného 
kyslíkovou sondou umístěné v nitrifikační nádrži. 

  

PS 01.6 Čerpací stanice ČS1 
Čerpací stanice splaškových odpadních vod ČS1 bude podzemní betonová šachta 

vnitřního průměru 2,0 m, se suchou armaturní komorou. 
Na přítokovém potrubí DN 300 do ČS bude osazen česlicový koš na zachycení 

hrubých nečistot, koš bude na vodících tyčích. Čerpací stanice bude vybavena dvěma 
kalovými ponornými čerpadly (1+1R) pro čerpání odpadních splaškových vod. Jedno 
čerpadlo bude provozní a druhé bude rezervní pro případ záskoku při poruše provozního. 
Každé z obou čerpadel je dimenzováno na cca Qč= 5 l/s při dopravní výšce H= 7 m v.sl. 
Chod čerpadel bude ovládán podle hladin v sací jímce automaticky pomocí plovákových 
spínačů. 

Pro vyzdvižení čerpadel a česlicového koše z jímky ČS v případě opravy, údržby 
nebo čištění je navrženo přenosné zdvihací zařízení, jehož patka bude přichycena na ve 
stropní desce.  

U čerpací stanice bude suchá armaturní komora, ve které budou osazeny veškeré 
armatury nutné pro provoz ČS. 

 
PS 01.7 Čerpací stanice ČS2 
Čerpací stanice splaškových odpadních vod ČS1 bude podzemní betonová šachta 

vnitřního průměru 2,0 m, se suchou armaturní komorou. 
Na přítokovém potrubí DN 300 do ČS bude osazen česlicový koš na zachycení 

hrubých nečistot, koš bude na vodících tyčích. Čerpací stanice bude vybavena dvěma 
kalovými ponornými čerpadly (1+1R) pro čerpání odpadních splaškových vod. Jedno 
čerpadlo bude provozní a druhé bude rezervní pro případ záskoku při poruše provozního. 
Každé z obou čerpadel je dimenzováno na cca Qč= 5 l/s při dopravní výšce H= 37 m v.sl. 
Chod čerpadel bude ovládán podle hladin v sací jímce automaticky pomocí plovákových 
spínačů. 

Pro vyzdvižení čerpadel a česlicového koše z jímky ČS v případě opravy, údržby 
nebo čištění je navrženo přenosné zdvihací zařízení, jehož patka bude přichycena na ve 
stropní desce.  

U čerpací stanice bude suchá armaturní komora, ve které budou osazeny veškeré 
armatury nutné pro provoz ČS. 
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PS 02 Elektro část 
ČOV 
Pro ovládání spotřebičů a jejich automatický provoz bude v rozvaděčích DT1 a RMS1, 

které jsou umístěny v rozvodně, instalována sestava modulárního řídicího systému. Na vstupní a 
výstupní jednotky ŘS pak budou vodiči připojeny signály z rozvaděče RMS1, ale i signály 
z technologických čidel. Na stole obsluhy ČOV ve velínu bude umístěn vizualizační PC 
s programem, kde budou formou technologických obrazovek zobrazovány důležité provozní a 
poruchové stavy ČOV a bude možno z tohoto PC technologii ovládat a parametrizovat. Navíc 
veškerá data budou pravidelně ukládána do SQL databáze, kde budou přístupna pro pozdější 
vyhodnocení a zobrazení historie. Součástí vizualizace bude také kompletní přehled o SMS 
zprávách, jak příchozích, tak odchozích a bude možno poslat přímo z vizualizace SMS zprávu 
např. obsluze, servisu atd. Součástí vizualizace bude také uživatelská tvorba protokolů 
z uložených dat pro vedení výkazů. 

Ovládání technologie bude probíhat automaticky s možnosti ručního zásahu pomocí 
vizualizačního PC. Přes GPRS modem bude automat komunikovat se serverem, na který se 
později může připojit vzdálená vizualizace (případný dispečink). Pomocí tohoto modemu se 
budou obsluze zasílat SMS zprávy o poruchách. Dále bude umožněno na dotaz od obsluhy SMS 
zprávou zjistit aktuální stav technologie a také si vzdáleně zapnout nebo vypnout veřejné 
osvětlení. 

 

Čerpací stanice ČS1 a ČS2 
Podzemní kanalizační čerpací stanice KČS budou napájeny z rozváděče motorické 

instalace RM1 a RM2, které budou osazeny na plastovém podstavci, umístěny budou poblíž 
čerpacích jímek.  

Instalace začíná rozváděčem RM, do kterého je zaveden kabel od elektroměrového 
rozváděče, který bude umístěn v plastovém typovém pilíři (součást přípojky NN). 

Rozváděč obsahuje hlavní přívod, přepěťové ochrany I.-III. stupně, vývody pro 
technologické zařízení, přístroje MaR, řídicí systém a dálkový přenos. 

Rozváděč je vybaven vnitřním osvětlením, vytápěním a ventilací. 
Z rozváděče RM jsou napojena čerpadla kanalizace, pomocné obvody, které slouží pro 

řízení čerpadel M1 a M2. Čerpadla slouží pro čerpání kalů a udržování stavu čerpací jímky 
v požadovaných hladinách. Souběh čerpadel není uvažován, jedná se o oddílnou kanalizaci. 
Spínání čerpadel probíhá na základě hladiny a počtu odpracovaných hodin.  

 

B.2.q Požárně  bezpečnostní řešení 

Čistírna odpadních vod je situována severozápadně od zástavby obce v blízkosti říčky 
Stonávky na zemědělské ploše obce mimo zastavené území. Příjezd k ČOV je zajištěn 
zpevněnou komunikací, napojenou na místní komunikační systém v obci. 

Na ČOV nejsou přiváděny hořlavé ani těkavé látky. Požární nebezpečí z hlediska 
technologie provozu tedy nehrozí. Požár mohou způsobit pouze závady na elektrickém zařízení, 
hrubá nedbalost obsluhy nedodržením požárně - bezpečnostních předpisů či dokonce špatný 
úmysl. 

Z těchto důvodů je nutno veškerá elektrická zařízení podrobit výchozí revizi a dále 
provádět pravidelné revize těchto zařízení včetně bleskosvodné instalace. Pravidelné školení 
pracovníků o požární ochraně předepisuje vyhl. č. 246/2001 Sb. 

Na ČOV je řada objektů, z nichž však převážná většina nemá z hlediska požární prevence 
žádný význam. Jedná se převážně o podzemní železobetonové konstrukce za provozu trvale 
naplněné odpadní vodou nebo kalem. 

Ze stavebních objektů, u nichž by z důvodů dříve jmenovaných mohlo dojít ke vzniku 
požáru, přichází v úvahu pouze budova ČOV. Jedná se o jednopodlažní objekt. Obvodové nosné 
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zdivo bude ze keramických tvarovek. Příčky uvnitř objektu budou zděné. Stropy ČOV jsou 
navrženy jako pevná železobetonová konstrukce, zastřešení ČOV je navrženo jako kombinace 
sedlové střechy s plochou střechou. 

Objekty kanalizace, které slouží k dopravě odpadní vody, svým charakterem 
odpovídajícím městským splaškům, a které neobsahují hořlavé látky, nejsou objekty s požárním 
rizikem. Otázka požární ochrany těchto objektů není proto v projektové dokumentaci zvlášť 
řešena. 

V rámci zpracování PD byla posouzena požární bezpečnost akce. Dle závěru posouzení 
stavba vyhovuje všem dotčeným ČSN z obru PO a ustanovením vyhlášek č. 137/98 Sb. a 
23/2008 Sb. 

V areálu ČOV je dostatečná zásoba užitkové vody použitelné i pro požární účely.  
 Požární riziko požárního úseku je stanoveno dle ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 
– Nevýrobní objekty, dané objekty jsou bez požárního rizika. Popsáno v samostatné příloze 
D.1.1-3 Požárně - bezpečnostní řešení. 
 

B.2.r Zásady hospodaření s energiemi 

Pro objekt ČOV, bude realizována přípojka VN s kioskovou trafostanicí. Trafostanice bude 
umístěna vně oplocení ČOV. 

Technologické zařízení ČOV i ostatní elektrické spotřebiče budou napájeny z nového 
silového rozváděče, umístěného v provozní budově ČOV. Zařízení ČOV bude možno provozovat 
v automatickém chodu, pro potřebu servisních zásahů nebo při poruše bude umožněn i ruční 
režim provozu s možnosti volby lokální automatiky. 

Vzhledem k technologii provozu a velikosti ČOV je jako palivová základna navrženo 
použití elektrické energie. Tepelně - technické vlastnosti provozního objektu budou navrženy 
v souladu s ČSN 73 0540. 

Celkový instalovaný tepelný výkon pro vytápění ČOV (sdružený provozní objekt) Q i = 
cca 12,90 kW. V našem návrhu předpokládáme využití odpadního tepla z místnosti dmýchárny 
k temperaci prostoru místnosti hrubého čištění. 

B.2.s Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby provozní budovy ČOV: 
Větrání místností – zajištěno okny. Prostory dmychárny a rozvodny jsou zajištěny 

nuceným větráním. 
Vytápění – zajištěno pomocí elektrických sálavých panelů. 
Přirozené osvětlení místnosti je zajištěno okny. 
Zásobování pitnou vodou – ČOV bude napojena na vodovodní přípojku pitné vody. 
Zásady řešení vlivu stavby na okolí: 
Výroba stlačeného vzduchu pro biologické čištění je zajištěna dmychadly v uzavřené 

místnosti stávající budovy ČOV, dmychadla jsou vystrojena protihlukovými kryty. Nasávací a 
přívodní otvory ve stěnách budovy budou osazeny protihlukovými tlumiči, tyto otvory budou 
umístěny na stěnách odvrácených od bytové zástavby. 

Vibracemi, prašností a zápachem nebude okolí stavby postiženo. 

B.2.t Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

• Staveniště se nachází v záplavovém území vodních toků; 

• Stavba leží mimo území postižené aktivními sesuvy půdy; 
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• Stavba leží mimo již mimo aktivní území postižené poddolováním; 

• Charakter stavby nevyžaduje zvláštní opatření proti dopadům v důsledku seizmické 
činnosti; 

• Užívání stavby nevyžaduje ochranu proti účinkům působení radonu; 

 

B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a)   Napojovací místa technické infrastruktury 

Pitná voda bude na ČOV přivedena novým potrubím pitné vody. Pitná voda pro potřebu 
stavby bude řešena mobilními barely s pitnou vodou. 

Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení 
s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení 
s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým 
podmínkám apod.). 

Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami. 

Přípojka samostatné telefonní linky pro potřeby stavby není uvažována. 

Konečné projednání způsobu a místa napojení stavby na jednotlivé sítě technické 
vybavenosti zajistí stavební podnikatel dle zvolené technologie výstavby. 

Požadavky na přeložky nejsou v současné době známy. 

 

B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 
Jako dopravní trasy pro příjezd na staveniště, přesun hmot a materiálů budou využity 

stávající místní a krajské komunikace. 
Úprava dopravní situace musí být řádně označena svislými dopravními značkami, 

pracovní pruh označen červenobíle pruhovanými zábranami, které budou za snížené viditelnosti 
dostatečně osvětleny. 

Po dobu výstavby musí být přes staveniště umožněn průjezd vozidlům záchranné služby, 
požární ochrany, trvale bydlícím občanům, dopravní obsluze a vozidlům zajíždějících do 
firem sídlících v dotčených ulicích. Přes staveniště musí být zajištěna průchodnost pro pěší. 

b)  Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Stavba je napojena na stávající dopravní infrastrukturu v obci, staveniště ČOV je 

přístupné místní komunikací. 

b) Doprava v klidu 
Staveniště ČOV je přístupné stávajícím komunikačním systémem. Charakter stavby 

nevyžaduje zřízení nových parkovacích míst. 

c) Pěší a cyklistické stezky 
Nejsou vzhledem k charakteru stavby řešeny. 

 

B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

 Veškeré plochy dotčené stavební činností budou uvedeny do původního stavu. Používané 
místní komunikace pro účely stavby budou udržovány ve schůdném a sjízdném stavu, nadměrné 
znečištění bude neprodleně odstraňováno. 
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 Po ukončení montáže vstupních šachet a zásypu rýhy bude provedena provizorní úprava 
zpevněných ploch recyklátem. Po ukončení výstavby jednotlivých ucelených celků budou veškeré 
dotčené plochy uvedeny do původního stavu v souladu s vyjádřeními majitelů a správců. 

 

B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, vody, odpady a půdu 

Řešení ochrany ovzduší 
Vliv na kvalitu ovzduší má především aerace, která vytváří aerosoly. Je navrženo využití 

jemnobublinného aeračního systému, čímž je vznik aerosolů minimalizován. Možným zdrojem 
zápachu je mechanický stupeň čištění. Tento problém je již řešen dispozičním řešením ČOV, kdy 
mechanický stupeň je umístěn v samostatném objektu hrubého čištění. 

Provoz ČOV nevytváří žádné jiné škodliviny dostávající se do ovzduší. 

Řešení ochrany proti hluku 

Hluk v celé čistírně odpadních vod způsobuje hlavně provoz dmychadel, která vyrábějí 
vzduch potřebný pro aktivaci. 

Na základě požadavku hygienického předpisu základní hladina hluku pro venkovní prostor 
je La= 50 dB(A), korekci na místní podmínky 0 dB(A), korekci pro noc 10 dB(A), z čehož nejvyšší 
přípustné hladiny hluku v kritickém místě, tj. ve vzdálenosti cca 40 m od objektu je 40 dB(A). 

Stroje na výrobu vzduchu pro zajištění biologické čištění jsou umístěné v budově – 
místnost dmychárny.  

Odhad potřeby vody a energií pro výrobu 
Jedná se o stavbu nevýrobního charakteru, odhad spotřeby pitné vody a elektrické 

energie je uveden v kapitole A.4.i. 

Řešení likvidace odpadů nebo jejich využití 
Kategorizace kalů je provedena podle Vyhlášky ministerstva životního prostředí, kterou se 

stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely 
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu 
odpadů (Katalog odpadů), č. 381/2001 Sb. 

 

V průběhu stavebních prací bude vznikat různý odpadový materiál. Veškeré stavební 
práce a manipulace s vytěženým materiálem musí respektovat zákon č. 185/2001 Sb. O 
odpadech a související vyhlášky a nařízení. V průběhu stavebních prací musí být zajištěno 
důsledné třídění materiálu v souladu s Vyhláškou 381/2001 Sb., kterou se stanoví „Katalog 
odpadů“. Manipulace s odpady musí být prováděna v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb. ve 
znění vyhlášky 41/2005 Sb. a souvisejících změn a předpisů. 

 
Přepokládaná specifikace odpadového materiálu z výstavby je uvedena v následující tab.: 
 

Název a druh odpadu Kód 
odpadu 

Kategorie 
odpadu 

Likvidace 

Odpadní obaly 15 0101 - 09* O recyklace 

Stavební a demoliční odpad  17 01 –  
mimo 17 0106 

O 
 

řízená skládka 

Dřevo, sklo, plasty 17 02 01 - 03 O recyklace  

Živičné vrstvy komunikací 17 03 02 O řízená skládka, recyklace 

Ocelové konstrukce 17 04 05 O recyklace 

Přebytečná zemina a kamenivo z výkopu 17 05 04 O skládka 
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• pokud při stavebních pracích dojde ke vzniku odpadních obalů patřících pod katalogové 
číslo 15 0110 a 15 0111 bude jejich likvidace provedena v souladu s platnými zákony a 
předpisy. 

Řešení ochrany půdy 
Realizací stavby dojde k trvalému vynětí ze ZPF.  Jedná se o plochy dotčené výstavbou 

nové ČOV na parcele p.č 1144/8 v celkové ploše 958,50 m2. 
 

b) Vliv stavby na přírodu a krajinu, zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajině 
Realizací stavby nevyvstane požadavek na ochranu dřevin, ochranu památných stromů, 

rostlin a živočichů.  Realizací stavby nedojde k ohrožení ekologických funkcí a vazeb v krajině. 
 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 
Výstavbou kanalizace nebudou dotčena chráněná území podle soustavy NATURA 2000 a 

podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 
 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanoviska 
EIA 
Rozsah stavby nevyžaduje zajištění procesu zjišťovacího řízení nebo stanoviska EIA. 
 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních předpisů 
Pásmo ochrany prostředí mezi čistírnou odpadních vod a zástavbou s výpočtovou 

kapacitou 30 až 800 m3/den je stanovena TNV  75 60 11 Ochrana prostředí kolem kanalizačních 
zařízení. ČOV Hnojník spadá do kategorie čistírny s kompletně uzavřenou (zakrytou) technologií 
bez čištění odváděného vzduchu, kde je stanovena vzdálenost ochranného pásma do 50 m. 
Ochranné pásmo čistíren průmyslových odpadních vod se stanovuje individuálně. Vzhledem 
k charakteru odpadních vod bez zapáchajících fekálií i vzhledem k použitému typu aerace bez 
šíření aerosolů a vzhledem k útlumu hluku dmychadel stavební konstrukcí navrhujeme pásmo 
ochrany prostředí do vzdálenosti 25 m. 

 

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Stavba svým charakterem a určením vylučuje přístup veřejnosti. Stavba nevyžaduje 
žádná zvláštní opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti BOZ. 

 

B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Pitná voda je na ČOV přivedena novou vodovodní přípojkou. Pitná voda pro potřebu 
stavby bude řešena mobilními barely s pitnou vodou. 

Ze stávajícího podpěrného bodu č. bude proveden kabelosvod VN pro novou kioskovou 
trafostanici pro ČOV Hnojník. Do země bude uložen zemní kabel 3x(1x150) mm2 v délce 80 m. 
Podzemní vedení bude ukončeno v kioskové distribuční trafostanici pochozí pro 1 transformátor 
do 100 kVA s rozvaděčem SF6, přístupná z čelní strany. Je navržen olejový hermetický 
transformátor s vlnovou nádobou o výkonu 100 kVA s převodem napětí 22/0,42kV. Výměna 
transformátoru bude prováděna dveřmi do prostoru transformátoru. Proud naprázdno 
transformátoru nebude kompenzován.  

Z rozváděče trafostanice bude veden zemní kabel do budovy ČOV 
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Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení 
s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení 
s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým 
podmínkám apod.). 

b) Odvodnění staveniště 

Odvodnění stavebního pozemku konkrétně stavební jámy ČOV bude zajištěno položením 
drenáže, která bude zaústěna do čerpacích studen. Voda z čerpacích studen bude přečerpávána 
do stávajícího rybníku. Dle závěrů provedeného geologického průzkumu byla zjištěna hladina 
spodní vody. Z tohoto důvodu navržený drenážní systém na dně stavební jámy je určen pro 
zachycení prosakující spodní vody do stavební jámy ČOV. 

 Na základě inženýrsko-geologického průzkumu byla spodní voda zjištěna, a proto dojde 
ke snižování hladiny podzemní vody v stavební jámě, která je zajištěna vodotěsnou 
štětovnicovou stěnou. Z tohoto důvodu nedojde k ovlivnění stávajících vodárenských zdrojů – 
v blízkém okolí zájmové lokality se podle mapových podkladů severu HEIS VÚV TGM žádné 
zdroje nenacházejí. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
Staveniště ČOV je vymezeno novou plochou určenou pro výstavbu ČOV. V rámci 

zpracování projektové dokumentace byly doloženy stanoviska jak majitelů stavbou dotčených 
pozemků, tak jednotlivých správců inženýrských sítí a ostatních orgánů a organizací státní 
správy. 

Trvalou a dočasnou deponii pro uložení přebytečného materiálu zajistí stavební 
podnikatel. 

Příjezd a přístup na staveniště je zajištěn po stávajícím komunikačním systému v dané 
obci. Pitná voda je na ČOV přivedena budovanou vodovodní přípojkou. 

Hygienické zařízení bude řešeno sociálními buňkami.  
Elektrická energie – bude zajištěna přípojkou ze stávajících rozvodů v areálu ČOV. El. 

přípojka pro ZS bude napojena na stávající rozvaděč z volného pojistkového vývodu. Odběr el. 
energie pro potřeby výstavby bude měřen na samostatném elektroměru. 

Telefon - telefonní stanice nebude zřizována. 
 

 
 
Významné sítě technické infrastruktury 
V rámci zpracování dokumentace byl proveden průzkum sítí technického vybavení, 

zjištěná vedení jsou zakreslena ve výkresové dokumentaci. V prostoru výstavby se nacházejí 
podzemní i nadzemní vedení, která bude nutno během stavby respektovat. 

Podrobné vytyčení všech podzemních sítí technického vybavení zajistí stavební 
podnikatel u jednotlivých správců v rámci předání a převzetí staveniště před zahájením stavební 
činnosti. 

Napojení staveniště na zdroje vody, elektřiny, odvodnění staveniště apod. 
Pitná voda je na ČOV přivedena novou vodovodní přípojkou. V rámci výstavby bude pitná 

vody zajištěná mobilními barely. 
Ze stávajícího podpěrného bodu č. bude proveden kabelosvod VN pro novou kioskovou 

trafostanici pro ČOV Hnojník. Do země bude uložen zemní kabel 3x(1x150) mm2 v délce 80 m. 
Podzemní vedení bude ukončeno v kioskové distribuční trafostanici pochozí pro 1 transformátor 
do 100 kVA s rozvaděčem SF6, přístupná z čelní strany. Je navržen olejový hermetický 
transformátor s vlnovou nádobou o výkonu 100 kVA s převodem napětí 22/0,42kV. Výměna 
transformátoru bude prováděna dveřmi do prostoru transformátoru. Proud naprázdno 
transformátoru nebude kompenzován.  

Z rozváděče trafostanice bude veden zemní kabel do budovy ČOV 
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Odběr el. energie pro potřeby výstavby bude měřen na samostatném elektroměru. 
Vlastní staveništní přípojky budou splňovat příslušné technické normy a nařízení 

s důrazem na bezpečnostní a požární předpisy (pokládka a umístění kabelů, křížení 
s komunikacemi, napojování jednotlivých zařízení, příslušné ochrany proti klimatickým 
podmínkám apod.). 

Hygienické zařízení pro potřeby stavby bude řešeno sociálními buňkami. 
Přípojka samostatné telefonní linky pro potřeby stavby není uvažována. 
Konečné projednání způsobu a místa napojení stavby na jednotlivé sítě technické 

vybavenosti zajistí stavební podnikatel dle zvolené technologie výstavby. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Staveniště navržené ČOV se nachází mimo zastavěné území. Rovněž dopravní trasy po 
dobu výstavby budou vedeny v intravilánu obce. Z tohoto důvodu stavební podnikatel musí dbát 
všech předpisů platných pro výstavbu, aby dopad negativních účinků provádění stavby na životní 
prostředí obce byl minimalizován. 

Stavební mechanismy je nutno udržovat v řádném technickém stavu a během výstavby je 
nutno zabezpečit staveniště proti znečištění životního prostředí ropnými produkty. 

Ostatní vlivy na životní prostředí se proti současnému stavu nezhorší a nebudou 
překračovat současné právní normy a předpisy. Nedojde k poškození fauny a flóry, ani 
k porušení ekologické stability území. 

Za předpokladu dodržení všech provozních předpisů bude nepříznivý vliv stavby na 
životní prostředí po dobu výstavby minimalizován. Negativní vliv na životní prostředí a narušení 
pohody bude pouze dočasný a bude omezen na dobu trvání výstavby. 

Staveniště ČOV se nachází mimo zastavené území obce. Z tohoto důvodu je negativní 
vliv stavby na okolní pozemky bezvýznamný. 

Vzdálenost objektů ČOV od souvislé obytné zástavby je větší než 50 m. V této 
vzdálenosti se neprojeví zvýšená hladina hluku. Všechna hlučná zařízení na ČOV jsou umístěna 
v objektu, který tlumí úroveň hluku na požadovanou úroveň 40 dB. 

Provoz ČOV nevytváří žádné jiné škodliviny dostávající se do ovzduší. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení, 
dřevin 
Vzhledem k rozsahu stavby nejsou kladeny požadavky na asanace. 
Výstavba klade požadavky na kacení vzrostlých stromů - viz. samostatná příloha 

f) Maximální zábory pro staveniště 
Velikost staveniště je stanovena s ohledem na potřeby realizace stavby. 
Vlastní staveniště zahrnuje plochy trvalého a v minimální míře i dočasného záboru po 

dobu výstavby, obvod staveniště stanoven oplocením staveniště. Obvod staveniště respektuje 
v maximální možné míře soukromé pozemky. 

Trvalý zábor je dán technickým řešením stavebních objektů trvalého charakteru. 

g) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace 
Likvidace odpadů vznikajících při výstavbě viz kapitola B.6. 

h) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 
Při výstavbě ČOV dojde k přebytku zeminy. 
Přebytečná zemina z výkopu kanalizace bude odvážena z prostoru stavebního pruhu na 

skládku, kterou zabezpečí budoucí stavební podnikatel. Konstrukční vrstvy živičné komunikace 
budou uloženy na řízenou skládku nebo budou recyklovány. Ornice, humózní hlína a zemina pro 
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zpětný zásyp bude uskladněna dle možností v rámci stavebního pruhu nebo na mezideponii a 
bude využita pro zpětný zásyp rýhy a k ohumusování dotčených ploch. 

Ornice a podornice z plochy staveniště ČOV bude uskladněna na ploše hlavního 
stavebního dvora. Ornice a podornice bude použita pro zpětné ohumusování plochy ČOV. 
Přebytečná zemina z výkopu objektu ČOV bude použita pro terénní úpravy plochy ČOV. 

Dopravní vzdálenosti pro odvoz vytěženého materiálu budou určeny stavebním 
podnikatelem. 

i) Ochrana životního prostření při výstavbě 
Stavební podnikatel musí dbát všech předpisů platných pro výstavbu, aby dopad stavby 

na životní prostředí v zájmové lokalitě v průběhu realizace byl minimalizován. 
Likvidace odpadů vznikajících při výstavbě viz Souhrnná technická zpráva. 
Stavební mechanismy je nutno udržovat v řádném technickém stavu, musí být parkována 

na vyhrazených místech mimo inundační území recipientu a musí být zabezpečena proti 
případnému úniku ropných látek. Při provozu stavebních mechanismů a dopravních prostředků 
na staveništi je nutno dodržovat veškeré bezpečností předpisy, aby se předešlo případné nehodě 
s následnou možností úniku ropných látek do okolí. Manipulovat se stavebními stroji smějí pouze 
osoby řádně proškolené s patřičným oprávněním a jen na příkaz vedoucího stavby. Všechny 
stavební mechanismy musí být řádně zabezpečeny proti zneužití cizí osobou. 

j) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů 
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti 

BOZ. 
Při provádění stavebních prací je nutno respektovat podmínky dané: 

a)  Schváleným projektem stavby; 
b)  Rozhodnutím o povolení stavby; 
c)  Vyjádřením jednotlivých účastníků stavby, které jsou nedílnou součástí PD. 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  
1. Stavební podnikatel provádějící stavební, montážní, stavebně montážní nebo udržovací 

práce zajistí vybavení pracoviště pro bezpečný výkon práce; 
2. Stavební, montážní, stavebně montážní a udržovací práce mohou být zahájeny pouze 

tehdy, pokud je pracoviště náležitě zajištěno a vybaveno; 
3. Stavební podnikatel je povinen dodržovat další požadavky kladené na bezpečnost a 

ochranu zdraví při práci při realizaci stavby, zejména: 

a) udržování pořádku, bezpečného uložení materiálu na staveništi; 
b) uspořádání staveniště podle příslušné dokumentace; 
c) stanovení komunikací nebo prostoru pro příchod a pohyb fyzických osob, výrobních a 

pracovních prostředků a zařízení; 
d) zajištění požadavků na manipulaci s materiálem; 
e) předcházení zdravotním rizikům při práci s břemeny; 
f) provádění kontroly před prvním použitím, během používání, při údržbě a pravidelném 

provádění kontrol strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí během používání s cílem 
odstranit nedostatky, které by mohly nepříznivě ovlivnit bezpečnost a ochranu zdraví; 

g) splnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost fyzických osob konajících práce 
na staveništi; 

h) splnění požadavků na školení zaměstnanců; 
i) používání potřebných osobních ochranných pracovních prostředků; 
j) splnění požadavků na provádění kontrol dodržování předpisů BOZP; 
k) určení a úprava ploch pro uskladnění, zejména nebezpečných látek, přípravků a 

materiálů; 
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l) splnění podmínek pro odstraňování a odvoz nebezpečných odpadů; 
m) uskladňování, manipulace, odstraňování a odvoz odpadu a zbytků materiálů; 
n) zajištění bezpečnosti práce při pracích v ochranných pásmech inženýrských sítí; 
o) přizpůsobování času potřebného na jednotlivé práce nebo jejich etapy podle skutečného 

postupu prací; 
p) předcházení ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele 

mohou zdržovat na staveništi; 
q) zajištění spolupráce s jinými osobami; 
r) předcházení rizikům vzájemného působení činností prováděných na staveništi nebo v 

jeho těsné blízkosti; 
s) vedení evidence přítomnosti zaměstnanců a dalších fyzických osob na staveništi, které 

mu bylo předáno; 
t) přijetí odpovídajících opatření, pokud budou na staveništi vykonávány práce a činnosti 

vystavující zaměstnance ohrožení života nebo poškození zdraví; 
u) dodržování právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi. 

Opatření k zajištění BOZP 
Pracovníci, kteří provádějí zemní práce, jsou povinni: 

a) bezpodmínečně dodržovat všechny bezpečnostní předpisy při výkopových pracích, 
pracích ve výkopu a pohybu na staveništi; 

b) zajišťovat bezpečnost stěn proti sesunutí (pažení apod.); 
c) v prostoru smykového klínu nezapaženého výkopu nezatěžovat povrch stavebním 

provozem a objekty; 
d) v případě, že se objeví ve stěně výkopu velké předměty, které by mohly ohrozit 

pracovníky, musí se tito z ohroženého místa vzdálit a podle pokynů předměty svalit na 
dno výkopu; 

e) při přerušení zemních prací udržovat zabezpečovací konstrukce po celou dobu přerušení, 
f) před vstupem pracovníků do výkopu provést kontrolní prohlídku pevnosti a stability stěn, 

bezpečnost přístupů a žebříků. Zejména po dlouhotrvajících deštích provést podrobnou 
prohlídku staveniště; 

g) při práci s použitím zemních strojů dodržovat technické podmínky vydané výrobcem 
strojů; 

h) na všechny přístupy k pracovnímu prostoru umístit tabulku o zákazu vstupu nepovolaným 
osobám; 

i) prověřit současný stav překážek; 
j) provoz mechanizmů řídit tak, aby se neporušovalo roubení; 
k) pracovníci nesmějí být v prostoru nebezpečného dosahu stroje; 
l) do stavebních jam hlubších jak 4.0 m musí být zřízeny schůdky se zábradlím, široké 

nejméně 75 cm; 
m) žebříky do šachet musí být připevněny, aby nedošlo k jejich sklouznutí nebo odklopení; 
n) stavební a montážní práce ve výkopu se řídí příslušnými ČSN 73 8101, ČSN 73 8106, 

ČSN 73 2310, ČSN 73 2400, ČSN 73 6701, ON 73 0550, ON 73 0551; 
o) do pracovního prostoru smí být spuštěno jen takové množství materiálu, které umožňuje 

stálý průchod mezi roubením a lícem stěny konstrukce; 
p) při výrobě prefabrikátů nutno dbát na jejich bezpečné zvedání a přemisťování 
q) pracovníci se musí seznámit s pravidly o výrobě prefabrikátů 
r) svařování a výrobu speciálních druhů výztuže smějí provádět pouze pracovníci řádně 

zaškolení a prověření zkouškou. 
 

Výčet opatření není zcela vyčerpávající, protože problematika BOZP je značně rozsáhlá. 
Při realizaci díla je nutno bezpodmínečně dodržovat příslušné zákonné ustanovení, platné normy 
a předpisy vztahující se k bezpečnosti práce na povrchu a v podzemí, zvláště pak nařízení vlády 
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích, zákon č. 
309/2006, o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a další související 
právní předpisy platné v době realizace stavby, např. vyhláška ČBÚ č.55/1996 ze dne 1. 7. 1996 
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o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
činnosti prováděných hornickým způsobem v podzemí. 

V případě křížení stavby s podzemními vedeními se musí postupovat takto: 

a)  v místech, kde jsou uloženy elektrické kabely, plynové, parní a jiná potrubí, není dovoleno 
používat železných sochorů, špičáků a pneumatických nástrojů; 

b)  strojní vykopávky se nesmějí provádět blíže než 1,0 m od míst podzemního vedení 
vodovodního a parního potrubí, elektrických a sdělovacích kabelů. Přípustnou vzdálenost 
strojních vykopávek od plynovodů stanoví jejich provozovatel; 

c)  dojde-li k jakémukoli narušení vedení, musí o tom urychleně organizace uvědomit 
provozovatele díla; 

d)  v místě, kde podzemní vedení křižuje rýhy, musí být toto během práci vyvěšeno, před 
zasypáním řádně zhutněno, u větších profilů obezděno, aby nedošlo při záhozu k 
narušení nebo přetržení vedení. 

k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Stavba se nachází v uzavřeném areálu, přístup třetích osob je zamezen. Staveniště není 

přístupno pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. 

l) Zásady pro dopravně inženýrské opatření 
Příjezd a přístup na staveniště je zajištěn po stávajícím komunikačním systému v dané 

obci. 

m) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za 
provozu, opatření proti účinkům venkovního prostředí při výstavbě apod.) 
Stavba nevyžaduje žádná zvláštní opatření, kromě běžného dodržování předpisů v oblasti 

BOZP. 

n) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Protože v současné době již nejsou předepisovány limitní lhůty výstavby, je délka 

výstavby smluvní záležitostí investora a stavebního podnikatele. S ohledem na rozsah stavby 
předpokládáme lhůtu výstavby v délce trvání cca 15 měsíců. 

Stavba se bude řídit harmonogramem výstavby zpracovaným stavebním podnikatelem a 
odsouhlaseným investorem. Harmonogram bude v průběhu stavby průběžně aktualizován a 
předáván ke schválení zástupci investora s předstihem min 14 dní. 

V současné době předpokládáme následující termíny realizace stavby : 

 Předpokládaná lhůta výstavby je cca 18 měsíce. 
 

Předpokládaný termín zahájení stavby 2021 

Předpokládaný termín ukončení stavby  po 1,5 roku 

 
 
 
 
 


