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1. Identifikační údaje stavby, investora a zpracovatele dokumentace 
 

A.1.1 Údaje o stavbě  
a) Název stavby  Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník 

b) Místo stavby  Moravskoslezský kraj 
Obec Hnojník 
katastrálního území Hnojník 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
a) Fyzická osoba - 
b) Fyzická osoba -  

podnikající  
- 

c) Právnická osoba 
 

Obec Hnojník 
Hnojník 222, 739 53 Hnojník 
IČO : 00296678 
DIČ : CZ00296678 

Tel.  : +420 558 694 255 
E-mail : sekretariat@hnojnik.cz  

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
a) Právnická osoba 

 
KONEKO spol. s r.o. 
Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory 
IČO  : 00577758 
DIČ  : CZ00577758 
Tel.  : +420 596 633 836 
Fax  : +420 596 633 689 
E-mail  : koneko@koneko.cz  

b) 
Hlavní projektant Ing. Sergej Gorbunov, ČKAIT 1101825 

c) Projektanti   
vodohospodářská 
část  

Rafael Kohut   

stavební část Ing. Roman Kaleta, ČKAIT  1102373 

strojní část Ing. Lenka Čaplová 

elektro část SPECO CONTROL s.r.o 

rozpočtová část Ondřej Luč 

dokladová část Ing. Lenka Kazdová, ČKAIT 1102702 
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2. Popis účelu 
 
 Projektová dokumentace řeší odkanalizování a likvidaci splaškových odpadních vod na 
území obce Hnojník. Je navržena výstavba nové splaškové kanalizace, včetně souvisejících objektů 
ČS1 a 2 a výstavba nové  mechanicko - biologické ČOV. 
 
Seznam PS: 
 
PS 01  Strojně-technologická část 

PS 01.1 Vstupní čerpací stanice 
PS 01.2  Hrubé předčištění 
PS 01.3  Biologické čištění 
PS 01.4 Kalové hospodářství 
PS 01.5 Dmychárna 
PS 01.6 Čerpací stanice ČS1 
PS 01.7 Čerpací stanice ČS2 
 

PS 02 Elektro část 
PS 02.1 Čistírna odpadních vod 
PS 02.2 Čerpací stanice 1 a 2 
 

 
3. Seznam použitých podkladů 
1. Smlouva o dílo č. 3317/DPS - 2019 ze dne 23.5. 2019; 
2. Platné normy a související právní předpisy; 
3. Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník, DSP, VODING Hranice spol. s r.o., 

11/2008; 
4. Odbor životního prostředí, městského úřadu Třinec vydáno Rozhodnutí o 

prodloužení platnosti stavebního povolení „Splašková kanalizace a ČOV v obci 
Hnojník“, č.j. MěÚT/49888/2017, ze dne 18.10.2017, na dobu tří let  od nabytí právní 
moci tohoto rozhodnutí. 

5. Zákon 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
6. Vyhláška č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č.62/2013 Sb. o dokumentaci staveb 
7. Zákon 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) 
8. Zákon 20/2004, kterým se mění zákon č 254/2001 Sb., o vodách a o změně 

některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů 
9. Zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
10. Vyhláška MZe 428/2001 Sb., ze dne 16.11.2001, kterou se provádí zákon 274/2001 

Sb. 
11. Zákon 76/2006 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, kterým se 

mění zákon 274/2001 Sb. 
12. Vyhláška 294/2005 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady, kterou se mění 

vyhláška 383/2001 Sb. 
13. Nařízení vlády ČR č. 229/2007 Sb., kterým se stanoví ukazatele přípustného stupně 

znečištění vod 
14. ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 ekvivalentních obyvatel, 1996 
15. Podklady jednotlivých správců podzemních inženýrských sítí 
16. Mapové podklady 
17. Podklady získané vlastním průzkumem 
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4. Popis technologického procesu 
 
4.1 Projektované parametry 
 
Bilance množství a znečištění odpadních vod ČOV   

Množství odpadních vod Jednotky 
Stávající 

stav /ČSN/ 
Výhled    /ČSN/ 

Kapacita       
/ČSN/ 

Počet obyvatel v obci   1000 1200 1600 
Počet ob. napoj. na ČOV ob 800 1 200 1 600 
odíl napojených na ČOV % 80% 100% 100% 
Specifická spotřeba vody l/ob*den 120 120 120 
podíl balastních vod % 10 10 10 
Q24,m m3/den 96 144 192 
QB m3/den 10 14 19 
Q24,p m3/den 0,0 0,0 0,0 
Qmin m3/den 57,6 86,4 115,2 

m3/hod 2,4 3,6 4,8 
l/s 0,7 1,0 1,3 

Q24 m3/rok 38 544,0 57 974,4 77 299,2 
m3/den 105,6 158,4 211,2 
m3/hod 4,4 6,6 8,8 

l/s 1,2 1,8 2,4 
Qd                                      m3/den 153,6 216,0 288,0 

m3/hod 6,4 9,0 12,0 
l/s 1,8 2,5 3,3 

Qh                                   m3/hod 13,6 18,2 24,3 
l/s 3,8 5,1 6,8 

Qč m3/hod 18,0 19,8 25,2 
l/s 5,0 5,5 7,0 

Znečištění - přítok         

Počet obyvatel EO 800 1 200 1 600 
          
BSK5   - přítok na ČOV  kg/d 48,0 72,0 96,0 
  mg/l 454,5 454,5 454,5 
          
CHSKcr kg/d 96,0 144,0 192,0 

mg/l 909,1 909,1 909,1 
          
NL kg/d 44,0 66,0 88,0 

mg/l 416,7 416,7 416,7 
          
Nc kg/d 8,8 13,2 17,6 

mg/l 83,3 83,3 83,3 
          
Pc kg/d 2,0 3,0 4,0 

mg/l 18,9 18,9 18,9 
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Kvalita vyčištěné vody dle technologických výpočtů: 
 
Kvality vyčištěné OV „p“ (mg/l) „m“ (mg/l)  

CHSKCr 100 150 

BSK5 20 40 
NL 20 40 

N–NH4+ 10 20 
Nanorg 20   
Pc 2 6 

 
 
Látkové bilance 
Parametry            
Přítok do ČOV         SS Výhled Kapacita 
Průtok Q24 m3/d    105,6 158,4 211,2 
  Qd m3/d    153,6 216,0 288,0 
  Qmax m3/h    18,0 19,8 25,2 
BSK5       kg/d 48,0 72,0 96,0 
NL       kg/d 44,0 66,0 88,0 
Nc        kg/d 8,8 13,2 17,6 
Pc       kg/d 2,0 3,0 4,0 
Kvalita vyčištěné vody               
BSK5   mg/l 15 kg/d 1,6 2,4 3,2 
CHSKCr   mg/l 40 kg/d 4,2 6,3 8,4 
NL   mg/l 10 kg/d 1,1 1,6 2,1 
N-NH4   mg/l 2,0 kg/d 0,2 0,3 0,4 
N-OX   mg/l 10,0 kg/d 1,1 1,6 2,1 
N-org   mg/l 3 kg/d 0,3 0,5 0,6 
N-anorg   mg/l 12,0 kg/d 1,3 1,9 2,5 
Nc   mg/l 15 kg/d 1,6 2,4 3,2 
Pc   mg/l 1 kg/d 0,1 0,2 0,2 
Mechanické předčištění                
Přítok do aktivace   účinnost     SS Výhled Kapacita 
BSK5 LO % 5 kg/d 45,6 68,4 91,2 
NL   % 15 kg/d 37,4 56,1 74,8 
Nc    % 1 kg/d 8,7 13,1 17,4 
Pc   % 1 kg/d 2,0 3,0 4,0 
Nc/BSK5         0,19 0,19 0,19 
Pc/BSK5         0,04 0,04 0,04 

minimální teplota v aktivaci T oC     12,00 12,00 12,00 

maximální teplota v aktivaci T oC     22,00 22,00 22,00 
Rozpustnost kyslíku při max. 
teplotě   mg/l     8,70 8,70 8,70 
aerobní stáří kalu Θ dny     8,6 8,6 8,6 
podíl kalu v anoxické části AN fD       0,30 0,30 0,30 
stáří kalu v aktivaci Θ dny     12,3 12,3 12,3 
produkce aktivovaného kalu Yobs       0,85 0,85 0,85 
    kg/d     39 58 78 
Látková bilance         SS Výhled Kapacita 
přítok do aktivace               
N do aktivace       kg/d 8,7 13,1 17,4 
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P do aktivace       kg/d 2,0 3,0 4,0 
odtok               
N-NH4       kg/d 0,2 0,3 0,4 
N-OX       kg/d 1,1 1,6 2,1 
N-org       kg/d 0,3 0,5 0,6 
Nc       kg/d 1,6 2,4 3,2 
Pc       kg/d 0,1 0,2 0,2 
kal               
produkce primárního kalu       kg/d 0,0 0,0 0,0 
Org. podíl v primárním kalu       % 55 55 55 
produkce přebytečného kalu       kg/d 39 58 78 
Org. podíl v přebytečném kalu       % 80 80 80 
množství surového kalu       kg/d 39 58 78 
Org. podíl v surovém kalu         80 80 80 
Redukce org. sušiny v kal. hosp.       % 30 30 30 
Sušina stabilizovaného akt. kalu       kg/d 30 44 59 
Nc ve stabilizovaném kalu   % 3,0 kg/d 0,9 1,3 1,8 
Pc ve stabilizovaném kalu   % 1,5 kg/d 0,4 0,7 0,9 
N na nitrifikaci NN     kg/d 7,3 10,9 14,6 
Výkon dle nitr. rychlosti       kg/d 45,1 45,1 48,8 
N na denitrifikaci ND     kg/d 6,2 9,4 12,5 
Výkon dle denitr. rychlosti (Metcalf)       kg/d 17,4 17,4 18,8 
Účinnost denitrifikace ED     % 85,5 85,5 85,5 
P vysrážený       kg/d 1,4 2,1 2,9 
Produkce chem. kalu YP     kg/d 9,4 14,2 18,9 
Spotřeba Preflocu   l/d 22 kg/d 34,6 52,0 69,3 
Produkce směsného kalu       kg/d 48,3 72,5 96,7 
Aktivace         SS Výhled Kapacita 
kalový index SVI ml/g     130 130 120 
koncentrace vraceného  kalu X kg/m3     7,7 7,7 8,3 
potřeb. zásoba kalu v ox. části   kg     415 623 830 
recirkulace kalu RK m3/d     154 216 288 
    %     100 100 100 
prům. konc. kalu v nitrifikaci   kg/m3     3,8 3,8 4,2 
podíl regenerace na ox. části   %     0 0 0 
prům. koncentrace kalu v ox.   kg/m3     3,8 3,8 4,2 
potřebný objem ox. části 
aktivace   m3     108 162 199 
potřebná celková recirkulace  RC %     591 591 591 
recirkulace vnitřní  RV %     491 491 491 
doba kontaktu v ox    h     2,4 2,6 2,4 
zatížení ox. N na nitrifikaci   kg/kg.d     0,0176 0,0176 0,0176 
doba kontaktu v denitrifikaci   h     1,0 1,0 1,0 
Potřebný objem nitrifikace. VN m3     108 162 199 
Skutečný objem nitrifikace  VN m3     200 200 200 

Potřebný objem regenerace VR m3     0 0 0 
Skutečný objem regenerace         0 0 0 

Potřebný objem denitrifikace VD m3     44 62 83 
Skutečný objem denitrifikace VD m3     100 100 100 

Potřebný objem aktivace VA m3     152 224 282 
Skutečný objem aktivace VA m3     300 300 300 

prům. koncentrace kalu v aktivaci         3,8 3,8 4,2 
zásoba kalu v aktivaci   kg     1 154 1 154 1 250 
zásoba kalu v denitrifikaci   kg     385 385 417 
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zásoba kalu v ox. části   kg     769 769 833 
doba zdržení t h     47 33 25 
látkové zatížení BV kg/m3.d     0,15 0,23 0,30 
zatížení kalu Bx kg/kg.d     0,04 0,06 0,07 
skutečná recirkulace vnitřní  RV %     500 500 500 
stáří kalu v aktivaci   d     29,7 19,8 16,1 
skutečná doba kontaktu v ox.   h     4,46 3,17 2,38 
zatížení kalu v N Bx kg/kg.d     0,01 0,01 0,02 
zatížení kalu v D Bx kg/kg.d     0,02 0,02 0,03 
skutečná doba kontaktu v D   d     2,23 1,59 1,19 

        
Dosazovací nádrže - vertikální         SS Výhled Kapacita 
hydraulické povrchové zat.   m3/(m2.h)     1,50 1,50 1,50 
látkové povrchové zatížení   kg/(m2.h)     6,00 6,00 6,00 
doba zdržení   h     1,30 1,30 1,30 
Návrh               
plocha nádrže dle látkového zat.   m2     12 13 18 
plocha nádrže dle hydraulického 
zat.   m2     12 13 17 
objem nádrže podle doby zdržení   m3     23 26 33 
Navržena:               
Dortmundská dosazovací nádrž počet ks     1 1 1 
kruhová rozměr m     5,0 5,0 5,0 
  hloubka m     4,6 4,6 4,6 
  plocha m2    17,7 17,7 17,7 
  objem m3     38,3 38,3 38,3 
Posouzení DN               
hydraulické povrchové zat.   m3/(m2.h)    1,0 1,1 1,4 
látkové povrchové zatížení   kg/(m2.h)    3,9 4,3 5,9 
doba zdržení   h     2,1 1,9 1,5 

        

        
Uskladňovací nádrž - anaerobní stabilizace     SS Výhled Kapacita 
 uskladňovací nádrž počet ks     2 2 2 
  B m     3,50 3,50 3,50 

  L m     4,75 4,75 4,75 

  hloubka m     4,6 4,6 4,6 
objem uskladňovací nádrže  m3     152,95 152,95 152,95 
sušina stabilizovaného kalu  kg/d     29,5 44,3 59,1 
   kg/m3     30 30 35 
objem stabilizovaného kalu  m3/d     1,0 1,5 1,7 
doba zdržení   dny     155 104 91 

 
 
 
4.2 PS 01 Strojně technologická část  
 

Splaškové vody z obce přitékají kanalizací přes soutokovou komoru do vstupní čerpací 
stanice. V čerpací stanici jsou navrženy svislé česle prutové kolmé, které budou zajišťovat 
předčištění splaškových vod od hrubých nečistot. K čerpání odpadních vod do linky hrubého čištění 
jsou navržena ponorná kalová čerpadla s oběžným kolem uzpůsobeným pro čerpání vod 
s mechanickým znečištěním. Výtlak čerpadel bude přiveden na vstup do multifunkčního zařízení. 
Jedná se o integrované hrubé předčištění, které plni funkci česli, lapáku a separátoru písku. 
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Zachycené shrabky a písek z multifunkčního zařízení budou společně vynášeny šnekovnicí do 
kontejneru a odváženy dle potřeby na skládku. 

Biologické čištění bude založeno na principu nízkozatěžované aktivace s částečnou aerobní 
stabilizací kalu při aktivačním procesu s denitrifikací a nitrifikací a anaerobním uskladněním 
vzniklého přebytečného kalu v kalojemu. 

Biologické čištění sestává z linky aktivační nádrže se systému D-N, tj. rozdělené na 
denitrifikaci a nitrifikaci. Nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnou aerací. Denitrifikace bude 
míchána ponorným míchadlem. Pro provoz se studenou odpadní vodou v zimním období bude i 
denitrifikační část osazena jemnobublinnou aerací. Zdrojem tlakového vzduchu budou rotační 
dmychadla. 

Separace aktivovaného kalu od vyčištěné vody bude probíhat ve čtvercové dosazovací 
nádrži dortmundského typu. Vyčištěná voda odteče odtokovým děrovaným potrubím v dosazovací 
nádrži a samospádem odteče kanalizací přes měrný objekt s Parshallovým žlabem P2 do recipientu. 

Vnější recirkulaci kalu mezi dosazovací nádrží a denitrifikací nádrží bude zajišťovat ponorné 
čerpadlo. Přebytečný kal bude odbočkou z vratného kalu odváděn do kalojemu. Vnitřní recykl 
aktivační směsi z konce nitrifikace do denitrifikace bude zabezpečovat ponorné čerpadlo. 

Pro odstranění fosforu je navržena zásobní nádrž na roztok síranu železitého s dávkovacím 
zařízením. Přebytečný fosfor bude odstraněn simultánním chemickým srážením v aktivační nádrži. 

Přebytečný aktivovaný kal bude uskladněn a gravitačně zahuštěn v uskladňovacích nádržích 
(kalojemech). Obsah každé nádrže bude promícháván ponorným míchadlem. Stabilizovaný kal 
bude odvodňován na lince odvodnění kalu. 
 
4.3 PS 01.1 Vstupní čerpací stanice 
 
4.3.1 Technické řešení 
 
 Odpadní vody budou přiváděný kanalizační sítí do předřazené šachty vstupní čerpací 
stanice, kam budou zaústěny všechny odpadní vody čištěné na ČOV.  

Na vstupu do čerpací jímky jako ochrana čerpadel před hrubým znečištěním budou 
instalovány vertikální kolmé strojní prutové česle pol. 01.1 (MT1). Nátok na ně bude osazen 
nástěnným uzávěrem, jímž je možno nátok v případě potřeby servisu zařízení uzavřít. Zachycené 
shrabky na zařízení budou vynášeny do místnosti ČS, kde budou vypadávat do připraveného 
kontejneru. 
 Mokrá čerpací jímka bude osazena dvěma ponornými čerpadly pol. 01.2 (M2, M3), kterými 
se bude odpadní voda čerpat na mechanické předčištění. Čerpadla jsou navržena se sacím 
trychtýřem osazená ve speciální tvarované vložce kruhového půdorysu, která zajistí čistící účinek 
pro dno jímky i zčerpávání plovoucích nečistot. Provozní čerpadlo bude jedno; druhé bude provozní 
rezerva. Ovládání čerpadel bude od úrovně hladin v jímce a řízeno bude frekvenčním měničem 
v závislosti na měřeném dopravním množství. Manipulace s čerpadly bude zajištěna pomocí 
kladkostroje s ruční kočkou. Výtlaky čerpadel budou osazeny nožovým šoupátkem a zpětnou 
klapkou s koulí DN80. Tyto armatury budou umístěny v suché armaturní komoře, která navazuje na 
čerpací jímku. V této komoře bude také nožové šoupátko DN50, kterým bude možné v případě 
potřeby vypustit celé potrubí výtlaku zpět do čerpací jímky.  
 Do mokré čerpací jímky bude zaústěn rovněž nátok z dešťové zdrže. 
 
4.3.2 Základní rozsah dodávky 
 

• Prutové česle kolmé – Q = 10 l/s průlina 10 mm; hloubka zabudování 4 m; přítokové potrubí DN200 - 
1 kpl 

• Ponorné čerpadlo s předrotační nádrži - Q = 7 l.s-1; H = 8,6 m - 2 ks 
• Vřetenové šoupátko - otvor DN200 - 2 ks 
• Vřetenové šoupátko - otvor DN300 - 1ks 
• Řetězový kladkostroj 1t – 1ks 
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4.3.3 Požadavky na stavbu 
 
• prostupy pro technologické potrubí přes stavební konstrukce 
• utěsnění prostupů po osazení technologickým potrubím 
• nosník pro pojezd kladkostroje 
• potrubí nátoků osazených přes stěnu s protipřírubou  
 
4.4 PS 01.2 Mechanické předčištění 
 
4.4.1 Technické řešení 
 
 Odpadní voda bude čerpána z jímky čerpací stanice na integované hrubé předčištění pol. 
01.11 (MT4) s kapacitou do 10 l.s-1. Zařízení představuje celek požadovaných funkcí hrubého 
předčištění na komunálních ČOV. Všechny komponenty jsou integrovány v nádrži, tvarově 
speciálně navržené pro optimální průtok vody. Nádrž tvoří lapák písku. Písek je vyhrnován 
šroubovým vynašečem do kontejneru na písek. Nádrž obsahuje automatické jemné česle s průlinou 
6 mm. Ty jsou tvořeny stíranými pruty. Shrabky budou vynášeny šroubovým vynašečem do 
kontejneru. Jemné česle jsou vybaveny proplachem a odvodněním shrabků. Nádrž má vlastní kryt 
proti zápachu. Multifunkční zařízení je vybaveno havarijním obtokem. 
 Takto předčištěná voda natéká do biologického stupně do nádrže denitrifikace a pro případ 
odstavení této nádrže bude možno pomocí uzavření a otevření armatur napouštět tyto vody do 
nádrže nitrifikace. 

Součástí tohoto PS budou rovněž ruční česle v odlehčovací komoře pol. 01.8, jímce hrubého 
předčištění pol. 01.9, vyplachovací vana v dešťové nádrži pol. 01.6 a regulátor průtoku pol. 01.10 
(MT28), který zajistí nátok splaškových vod na ČOV ze stávající jednotné kanalizace v regulovaném 
množství 2 l/s. 

Přivážené fekální vody na ČOV budou vypouštěny přes ruční česle pol. 01.13 do jímky 
fekálních vod, odkud budou řízeně čerpány ponorným čerpadlem pol. 01.12 (M24) do procesu 
čištění. 
 
4.4.2 Základní rozsah dodávky 
 

• Integrované hrubé předčištění - Q = 10 l.s-1 - 1 kpl 
• Vyplachovací vana dešťové zdrže - 1 ks 
• Ruční česle v odlehčovací komoře – průlina 50 mm – 1 kpl 
• Ruční česle v hrubém předčištění – průlina 50 mm – 1 kpl 
• Regulátor průtoku – DN150, Q = 2 l/s – 1 kpl 
• Ruční česle pro dovoz fekálů – průlina 50 mm – 1 kpl 
• Ponorné čerpadlo fekálních vod- Q = 2 l.s-1; H = 5 - 7 m - 1 ks 

 
 

 
4.4.3 Požadavky na stavbu 
 
• prostupy pro technologické potrubí přes stavební konstrukce 
• utěsnění prostupů po osazení technologickým potrubím 
 
4.5 PS 01.3 Biologické čištění 
 
4.5.1 Technické řešení 
 
 Biologické čištění je založeno na principu nízko zatěžované aktivace s předřazenou 
denitrifikací, nitrifikací a simultánním srážením fosforu. Biologická část se skládá z jedné 
denitrifikační nádrže, jedné nitrifikační nádrže a jedné dosazovací nádrže. 
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 Mechanicky předčištěná odpadní voda natéká do aktivační nádrže v sestavě denitrifikace a 
nitrifikace. Denitrifikace bude mechanicky homogenizována ponorným míchadlem pol. 01.14 (M5), 
se kterým bude možné manipulovat pomocí jeřábku. Vlivem přítomnosti oxidovaných forem dusíku 
přiváděných do této sekce spolu s proudem vratného kalu a přítokem, na organický substrát bohaté, 
surové odpadní vody bude docházet ke kultivaci aktivovaného kalu za anoxických podmínek (bez 
přítomnosti rozpuštěného kyslíku a za přítomnosti oxidovaných forem dusíku). Za těchto podmínek 
bude docházet působením mikroorganismů aktivovaného kalu k biologické denitrifikaci. Působením 
skupin mikroorganismů aktivovaného kalu budou oxidované formy dusíku redukovány na 
molekulární dusík při současné spotřebě organického znečištění. Nádrž bude osazena 
jemnobublinnými aeračními elementy v pevně kotvené verzi pol. 01.16. Aeraci bude možné využít v 
zimním období při nízkých teplotách. 
 Po průchodu denitrifikační sekcí bude směs odpadní vody a aktivovaného kalu přiváděna 
do nitrifikační sekce s aerobními kultivačními podmínkami, tedy za přítomnosti rozpuštěného 
kyslíku. Nitrifikační aktivace bude vybavena jemnobublinnými aeračními elementy, pol. 01.15, v 
pevně kotvené verzi, zajišťujícími jak distribuci kyslíku, tak homogenizaci nádrže. Za aerobních 
podmínek bude docházet v nitrifikační sekci k oxidaci amoniakálního dusíku přítomného v surové 
odpadní vodě a zároveň k odstranění zbylého rozložitelného organického znečištění. Na konci 
nádrže bude osazeno ponorné čerpadlo vnitřního recyklu pol. 01.17 (M6), které bude čerpat část 
aktivační směsi na začátek denitrifikace. Množství směsi bude měřeno pomocí indukčního 
průtokoměru, na jehož základě bude řízeno i čerpadlo. Pro manipulaci s čerpadlem bude sloužit 
jeřábek. Pro chemické srážení fosforu bude použit síran železitý, který se bude dávkovat k potrubí 
nátoku do dosazovací nádrže ze zásobní dvouplášťové nádrže pol. 01.24, 01.25 (M23), umístěné 
na betonovém základě. 
 Z nitrifikační sekce aktivační nádrže bude směs aktivovaného kalu přiváděna přes nátokový 
válec a uklidňovací válec do separačního stupně - dosazovací nádrže pol. 01.18. Jako separační 
stupeň bude sloužit jedna čtvercová vertikálně protékaná dosazovací nádrž o půdorysných 
rozměrech 5,2 x 5 m. Dosazovací nádrž bude vybavena ponořenými trubkami s otvory pro odtok 
vyčištěné vody, sběrným zařízením plovoucích nečistot a ponorným čerpadlem plovoucích nečistot 
v mobilním provedení pol. 01.20 (M8), které bude umístěno v jímce plovoucích nečistot. 
V dosazovací nádrži bude docházet k oddělení kalu od vyčištěné odpadní vody. Vyčištěná odpadní 
voda bude odváděna dosazovací nádrže do odtoku, zatímco odseparovaný aktivovaný kal bude ze 
dna dosazovací nádrže ponorným čerpadlem pol. 01.19 (M7) odebírán a recirkulován zpět do 
aktivační nádrže. Množství čerpaného vratného kalu bude řízeno od indukčního průtokoměru. Na 
stejné potrubní větvi bude i odbočka pro odtah přebytečného kalu z dosazovací nádrže. To bude 
možné otevřením servošoupátek  na této větvi a uzavřením servošoupátka na větvi vratného kalu. 
Do denitrifikační sekce bude zároveň zaústěn odtah plovoucích nečistot z hladiny dosazovací 
nádrže. 
 Nádrže denitrifikace a nitrifikace je možno obtokovat pomocí uzavíracích armatur na potrubí 
mezi jednotlivými nádržemi. 

Odsazená voda z dosazovací nádrže bude gravitačně odtékat přes sběrnou šachtu a 
měrnou šachtu do odtoku a dále mimo ČOV do recipientu. Průtok vyčištěné vody ze separačního 
stupně bude na výtoku z ČOV měřen v měrném objektu MŠ6 pomocí Parshallova žlabu P-2. 
Z měrného objektu bude vyčištěná voda odtékat do recipientu. Odtoková šachta Šuv7 z dosazovací 
nádrže bude zároveň sloužit jako zásobník provozní vody pro oplach a ostřik zařízení. Jímka bude 
osazena ponorným čerpadlem pol. 01.35 (M26), které bude napojeno na potrubí provozní vody 
uvnitř provozní budovy. Součásti bude i tlaková nádoba pol. 01.36, která bude pokrývat nerovnosti 
odběru provozní vody. Čerpadlo bude řízeno od tlakového čidla v potrubí. V tomto objektu se také 
budou odebírat vzorky vyčištěné vody. 
 
 
4.5.2 Základní rozsah dodávky 
 

• Ponorné míchadlo, vč. jeřábku – 1 kpl 
• Jemnobublinný aerační systém - nitrifikace - 1 kpl 
• Jemnobublinný aerační systém - denitrifikace - 1 kpl 
• Ponorné čerpadlo vnitřního recyklu - Q = 17 l.s-1; H = 2,5 m - 1 ks 
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• Vystrojení dosazovací nádrže - 1 kpl 
• Ponorné čerpadlo vratného a přebytečného kalu - Q = 3-5 l.s-1; H = 2 m - 1 ks 
• Ponorné čerpadlo plovoucích nečistot – Q = 3 l/s, H = 2 m – 1 ks 
• Vřetenové šoupátko - otvor DN200 - 2 ks 
• Parshallův žlab P2 
• Zásobní nádrž dvouplášťová 2 m3, včetně dávkovací stanice pro venkovní instalaci - Qmax =12,3 

l.h-1, p = 4 bar 
 
4.5.3 Požadavky na stavbu 
 
• prostupy pro technologické potrubí přes stavební konstrukce 
• utěsnění prostupů po osazení technologickým potrubím 
 
 
4.6 PS 04 Kalové hospodářství 
 
4.6.1 Technické řešení 
 

Podél biologické linky budou umístěny dvě nádrže na kal (kalojemy). 
Přebytečný kal odtahovaný z dosazovací nádrže bude střídavě plnit kalojem 1 a 2. Zde bude 

docházet ke gravitačnímu zahuštění kalu. Kalojemy budou anaerobně stabilizované a budou 
promíchávány míchadly pol. 01.26 (M14, M15). Kalová voda se bude v časových intervalech 
odtahovat pomocí čerpadla pol. 01.27 (M16) zavěšeného na manipulačním jeřábku do jímky kalové 
vody, která bude dispozičně vedle kalojemu 2. Gravitačně zahuštěný kal bude odvodňován na 
odvodňovací odstředivce pol.01.29 (MT18), umístěné v provozní budově. Kal bude čerpán pomocí 
vřetenového čerpadla pol. 01.28 (M17). Množství kalu čerpaného na odstředivku bude měřeno 
pomocí indukčního průtokoměru, na jeho základě pak bude regulováno vřetenové čerpadlo. 
Součástí odstředivky bude automatická stanice kapalného flokulantu pol. 01.30 (MT19), které bude 
zajišťovat rozpouštění, homogenizaci a dávkování tekutého flokulantu. Flokulant bude na vstup 
odstředivky dávkován pomocí vřetenového čerpadla pol. 01.31 (M20) a jeho množství bude měřeno 
pomocí indukčního průtokoměru. Pro manipulaci s odstředivkou v případě oprav a servisu bude 
sloužit ruční kladkostroj pol. 01.4.  
 Odvodněný kal bude z odstředivky bude padat do násypky šnekového dopravníku pol. 
01.33 (M22). Ten dopraví kal do kontejneru, který bude umístěn v přístřešku vně provozní budovy. 
Fugát z odstředivky bude odtékat gravitačně do jímky kalové vody.  
 Kalová voda bude z jímky čerpána a postupně dávkována pomocí ponorného čerpadla pol. 
01.34 (M25) zpět na začátek procesu čištění.  
  
 V případě dlouhodobé poruchy odvodňovací odstředivky a nemožnosti odvodňovat 
přebytečný kal, bude možné tento kal nechat zlikvidovat externě odvozem na jinou čistírnu. Pro 
tento případ je do kalojemů zaústěno potrubí DN100. Po napojení fekálního vozu na tyto potrubí 
bude možné objem jednotlivých nádrží odčerpat.  
 
 
4.6.2 Základní rozsah dodávky 
 

• Ponorné míchadlo kalojemu, vč. jeřábku – 2 kpl 
• Ponorné čerpadlo kalové vody - Q = 3 l.s-1, H = 3-5 m - 1 ks 
• Ponorné čerpadlo kalové vody (fugátu) - Q = 2 l.s-1, H = 5-7 m - 1 ks 
• Dekantační odstředivka – 1-2 m3.h-1, vstupní sušina 3%, výstupní sušina 20% - 1 kpl 
• Automatická stanice kapalného flokulantu - max. výkon - 600 l.h-1 - 1 kpl 
• Šnekový dopravník kalu - šnek ø250 mm, délka 5 000 mm, sklon 20° - 1 ks 

 
4.6.3 Požadavky na stavbu 
 
• prostupy pro technologické potrubí přes stavební konstrukce 
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• utěsnění prostupů po osazení technologickým potrubím 
• propojovací potrubí 
• nosník pro pojezd kladkostroje 
• přívod pitné vody DN 25 
• rozvod provozní vody  
 
4.7 PS 01.5 Dmychárna 
 
4.7.1 Technické řešení 

 
Zdrojem tlakového vzduchu pro aerační systémy budou dvě dmychadla pol. 01.39 (M12, M13) o 

výkonu 80 - 300 m3.h-1, která budou umístěna v místnosti dmychárny a budou provozována v režimu 
1 + 1 rezerva. Regulace množství dodávaného vzduchu do nitrifikační sekce bude probíhat regulací 
otáček dmychadla pomocí frekvenčního měniče v závislosti na koncentraci O2 měřeného kyslíkovou 
sondou umístěné v nitrifikační nádrži. 
 
4.7.2 Základní rozsah dodávky 
 

• Objemové dmychadlo - Q = 80 ÷ 300 m3.h-1, ∆p = 600 mbar - 2 ks 
 
4.7.3 Požadavky na stavbu 
 
• prostupy pro technologické potrubí přes stavební konstrukce 
• utěsnění prostupů po osazení technologickým potrubím 
• větrání dmychárny 
 
4.8 PS 01.6 Čerpací stanice ČS1 
 
4.8.1 Technické řešení 
 

Čerpací stanice splaškových odpadních vod ČS1 bude podzemní betonová šachta vnitřního 
průměru 2,0 m, se suchou armaturní komorou. 

Na přítokovém potrubí DN 300 do ČS bude osazen česlicový koš pol. 01.41 na zachycení 
hrubých nečistot, koš bude na vodících tyčích. Čerpací stanice bude vybavena dvěma kalovými 
ponornými čerpadly pol. 01.40 (M1, M2) (1+1R) pro čerpání odpadních splaškových vod. Jedno 
čerpadlo bude provozní a druhé bude rezervní pro případ záskoku při poruše provozního. Každé 
z obou čerpadel je dimenzováno na cca Qč = 5 l/s při dopravní výšce H = 7 m v.sl. Chod čerpadel 
bude ovládán podle hladin v sací jímce automaticky pomocí plovákových spínačů. Čerpadla budou 
vybavena standardně tepelnými ochranami, které zablokují provoz čerpadla při poruchových 
stavech. V případě poruchy čerpadla dojde k automatickému zapnutí náhradní pumpy (v závislosti 
na úrovni hladiny). 

V armaturní komoře budou osazeny potřebné armatury na výtlacích v sestavě zpětná klapka 
a nožové šoupátko na každém výtlaku. Výtlak je možné vypustit zpět do mokré jímky.  

Pro vyzdvižení čerpadel a česlicového koše z jímky ČS v případě opravy, údržby nebo 
čištění je navrženo přenosné zdvihací zařízení pol. 01.42, jehož patka bude přichycena na ve 
stropní desce.  

U čerpací stanice bude suchá armaturní komora, ve které budou osazeny veškeré armatury 
nutné pro provoz ČS. 
Přesné umístění jeřábku a průměr otvoru ve stropní desce je nutné upřesnit s dodavatelem 
zařízení!!! 
 
4.8.2 Základní rozsah dodávky 
 

• Česlicový koš – DN300, průlina 50 mm - 1 ks 
• Ponorné čerpadlo Q = 5 l.s-1, H = 7 m - 2 ks 
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• Jeřábek – nosnost 250 kg 
 
4.8.3 Požadavky na stavbu 
 
• prostupy pro technologické potrubí přes stavební konstrukce 
• utěsnění prostupů po osazení technologickým potrubím 
 
4.9 PS 01.7 Čerpací stanice ČS2 
 
4.9.1 Technické řešení 
 

Čerpací stanice splaškových odpadních vod ČS2 bude podzemní betonová šachta vnitřního 
průměru 2,0 m, se suchou armaturní komorou. 

Na přítokovém potrubí DN 300 do ČS bude osazen česlicový koš pol. 01.44 na zachycení 
hrubých nečistot, koš bude na vodících tyčích. Čerpací stanice bude vybavena dvěma kalovými 
ponornými čerpadly pol. 01.43 (M1, M2) (1+1R) pro čerpání odpadních splaškových vod. Jedno 
čerpadlo bude provozní a druhé bude rezervní pro případ záskoku při poruše provozního. Každé 
z obou čerpadel je dimenzováno na cca Qč= 5 l/s při dopravní výšce H = 37 m v.sl. Chod čerpadel 
bude ovládán podle hladin v sací jímce automaticky pomocí plovákových spínačů. Čerpadla budou 
vybavena standardně tepelnými ochranami, které zablokují provoz čerpadla při poruchových 
stavech. V případě poruchy čerpadla dojde k automatickému zapnutí náhradní pumpy (v závislosti 
na úrovni hladiny). 

V armaturní komoře budou osazeny potřebné armatury na výtlacích v sestavě zpětná klapka 
a nožové šoupátko na každém výtlaku. Výtlak je možné vypustit zpět do mokré jímky.  

Pro vyzdvižení čerpadel a česlicového koše z jímky ČS v případě opravy, údržby nebo 
čištění je navrženo přenosné zdvihací zařízení pol. 01.45, jehož patka bude přichycena na ve 
stropní desce.  

U čerpací stanice bude suchá armaturní komora, ve které budou osazeny veškeré armatury 
nutné pro provoz ČS. 
Přesné umístění jeřábku a průměr otvoru ve stropní desce je nutné upřesnit s dodavatelem 
zařízení!!! 
 
4.9.2 Základní rozsah dodávky 
 

• Česlicový koš – DN300, průlina 50 mm - 1 ks 
• Ponorné čerpadlo Q = 5 l.s-1, H = 7 m - 2 ks 
• Jeřábek – nosnost 250 kg 

 
4.9.3 Požadavky na stavbu 
 
• prostupy pro technologické potrubí přes stavební konstrukce 
• utěsnění prostupů po osazení technologickým potrubím 
• prostupy ve stropní desce pro jeřábek 
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5. Požadavky na elektro část 
 
Tabulka elektrospotřebičů a měření 

2
3
0

4
0
0

1 Prutové česle kolmé MT1 2 �

2 Čerpadlo ve vstupní ČS 1 (FM) M2 1,4 �

3 Čerpadlo ve vstupní ČS 2 (FM) M3 1,4 �

4 Integrované předčištění MT4 0,61 �

5 Míchadlo denitrifikace M5 1,5 �

6 Čerpadlo vnitřního recyklu  (FM) M6 1,5 �

7 Čerpadlo vratného a přebytečného kalu  (FM) M7 0,75 �

8 Čerpadlo plovoucích nečistot M8 0,5 �

9 Šoupátko vratného kalu ES9 0,2 �

10 Šoupátko přebytečného kalu 1 ES10 0,2 �

11 Šoupátko přebytečného kalu 2 ES11 0,2 �

12 Dmychadlo (FM) M12 11 �

13 Dmychadlo (FM) M13 11 �

14 Míchadlo kalojemu 1 M14 2,5 �

15 Míchadlo kalojemu 2 M15 2,5 �

16 Čerpadlo odtahu kalové vody M16 0,5 �

17 Plnící čerpadlo kalu (vřetenové) (FM) M17 3 � dodávka linky odvodnění
18 Odstředivka (FM) MT18 11 � dodávka linky odvodnění
19 Flokulační stanice MT19 1 � dodávka linky odvodnění
20 Čerpadlo flokulantu (FM) M20 0,75 � dodávka linky odvodnění
21 Solenoid proplachu YV21.1 0,01 �

22 Šnekový dopravník M22 1,5 � dodávka linky odvodnění
23 Čerpadlo srážedla fosforu 1 M23 0,7 �

24 Čerpadlo fekálních vod M24 0,75 �

25 Čerpadlo fugátu M25 0,75 �

26 Čerpadlo provozní vody M26 0,75 �

27 Solenoid pro vyplachovací vanu dešťové zdrže YV27 0,01 �

28 Regulátor průtoku MT28 0,5 � vč. vyhodnocovací jednotky a rozvaděče
29 Solenoid pro oplach šnekového dopravníku YV21.2 0,01 �

Instalovaný výkon ČOV 58,49
Soudobý výkon ČOV 43,59

P
.č

.

Název Poznámka

O
zn

ač
en
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o
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n
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o
h

o
n

u
 

[k
W

]

Napětí
[V]

 
 

1 Výška hladiny ve vstupní ČS LICA1 0 - 5 m Tlakové čidlo
2 Minimální hladina v ČS odpadní vody LA2.1 lim Plovákový spínač
3 Maximální hladina v ČS odpadní vody LA2.2 lim Plovákový spínač
4 Množství a průtok odpadních vod FIQC3 0÷10 l/s Indukční průtokoměr DN80

5 Měření koncentrace kyslíku v nitrifikaci QICA4 0÷20 mg/l Sonda O2

6 Teplota vody v nitrifikaci TIA5 0 až +40°C
7 Množství a průtok vnitřního recyklu FIQC6 0÷15 l/s Indukční průtokoměr DN80
8 Množství a průtok vratného kalu FIQC7 0÷5 l/s Indukční průtokoměr DN50
9 Tlak ve vzduchovém potrubí PICA8 0÷100 kPa
10 Teplota ve dmychárně TICA9 -10 až +50°C
11 Odběr vzorků Q10
12 Množství vyčištěné vody na odtoku ČOV FIQC11 0÷15 l/s Parshallův žlab P2 - ultrazvuk
13 Výška hladiny v kalojemu 1 LICA12 0÷6 m
14 Výška hladiny v kalojemu 2 LICA13 0÷6 m
15 Hladina v nádrži síranu železitého LA14
16 Průsak do záchytné nádrže BH15
17 Výška hladiny v jímce fugátu LICA16 0÷6 m
18 Výška hladiny v jímce fekálních vod LICA17 0÷6 m
19 Tlak na provozní vodě BP18
20 Množství a průtok kalu FIQC19 Indukční průtokoměr - linka odvodnění
21 Množství a průtok flokulantu FIQC20 Indukční průtokoměr - linka odvodnění
22 Množství a průtok fekálních vod FIQC21 0÷5 l/s Indukční průtokoměr DN50
23 Výška hladiny v dešťové zdrži LICA22 0÷6 m
24 Venkovní teplota TICA23 -40 až +60°C

Typ snímačeRozsah měření

P
.č

. Název Označení elektro
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6. Požadavky na provedení zkoušek 
 
6.1 Tlakové zkoušky potrubí 
 
 Tlaková zkouška pevnosti a těsnosti potrubí bude probíhat dle provozních přetlaků a dle 
ČSN 75 5911. Zkušební přetlak bude 1,5 krát vyšší než je provozní.  
 

Potrubí  Provozní přetlak Zkušební přetlak Materiál potrubí 
potrubí výtlaku max. 6 bar 9 bar ocel 

  
 Doba trvání zkoušky bude celkem 1 hodinu. Pokles přetlaku v potrubí za posledních 15 
minut nesmí být větší než 0,2 bar. Pro potrubí, která nejsou později přístupná je nutno provést 
separátní tlakovou zkoušku. 
 Pro všechna potrubí je nutno provést tlakovou zkoušku dle odpovídajících předpisů. 
Zkouška musí proběhnout za přítomnosti zadavatele a je nutno ji ohlásit předem. O zkoušce je 
nutno vyhotovit protokol. 
 
6.2 Individuální zkoušky 
 
 Individuální zkoušky jednotlivých strojů a zařízení jsou základním předpokladem k zahájení 
přípravy ke komplexnímu vyzkoušení celého technologického zařízení.  
 
Individuální vyzkoušení zahrnuje: 
a) kontrolu namontovaného strojního zařízení 
b) zkoušku pracovní látkou (voda, vzduch) 
 
 Kontrola strojního zařízení se provádí vizuálně, kontroluje se hlučnost strojů, vibrace apod.  
 Individuální zkoušky se provádějí postupně po smontování jednotlivých strojů a zařízení. 
Během zkoušek se zjišťují odchylky smontovaného zařízení od projektu, porovnávání se zápisy 
v montážním deníku nebo se zápisy z příslušných jednání. 
 Všechny stroje a zařízení, u nichž je to technicky možné, se podrobí individuálním 
zkouškám chodem naprázdno. Při větším počtu namontovaných stejných strojů a zařízení se 
všechny zkoušejí stejným způsobem. Popis provádění zkoušek strojního zařízení bude předmětem 
dodavatelské dokumentace a projektu komplexního vyzkoušení. 
 Provedení individuálních zkoušek zařízení se zapisuje do montážního deníku. 
 
6.3 Komplexní vyzkoušení 
 

Příprava na komplexní zkoušky musí být ukončena do dohodnutého termínu zahájení 
komplexních zkoušek. 
 
Příprava zkoušek 
V rámci přípravných prací pro komplexní zkoušky je nutno zajistit následující: 

• dostatečný počet kvalifikovaných pracovníků obsluhy 
• nutné suroviny, provozní a pohonné hmoty, energie, přístroje a pomůcky potřebné pro 

úspěšné zvládnutí zkoušek 
• přivedení dostatečného množství vody 
• odvedení zkušební vody vhodným odpadním potrubím 
• přívod elektrické energie 
• vybavení pro poskytnutí první pomoci 
• osobní ochranné prostředky a pomůcky v potřebném množství 
• provést kontrolu objektů za účelem zjištění, zda byly dokončeny stavební práce tak, aby byl 

zajištěn bezpečný vstup do zkoušených objektů, aby nebyla ohrožena bezpečnost a ochrana 
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zdraví pracovníků při KZ. Dále provést kontrolu zabezpečení objektů proti vnikání deště, 
povrchové vody, spodní vody, sněhu apod.  

• kontrolu uzamykatelnosti a ostrahy objektů 
• kontrola provozuschopnosti protipožárních opatření 

 
Technická dokumentace 
Před zahájením KZ musí být připravena následující technická dokumentace pro provádění KZ: 

• projekt komplexního vyzkoušení 
• realizační projekty dodaného zařízení 
• průvodní technická dokumentace strojů a zařízení 
• úřední dokumentace pro vyhrazená zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru 

(pasporty, revizní knihy, osvědčení, zkušební protokoly apod.) 
• předepsané výchozí revizní zprávy a protokoly o úspěšném ukončení montáže a individuální 

vyzkoušení zařízení 
• protokoly o kontrole bezpečnostního a požárního technika 

 
Pracovní látka 
 Pro zkoušku bude použita provozní voda bez hrubých nečistot 
 
Doba zkoušky 
 Rozsah komplexní zkoušky se stanovuje na 72 hod nepřerušovaného chodu celého strojně 
technologického zařízení. Doba chodu jednotlivých zařízení odpovídá požadavkům trvalého 
provozu. 
 
Záznam průběhu zkoušky 
Záznam o průběhu zkoušky v deníku vede vedoucí pracovní skupiny 
 
Deník o komplexní zkoušce obsahuje-  datum záznamu 

-  počet pracovníku ve směně 
-  specifikaci zkoušeného zařízení 
- rozsah prováděných zkoušek, jejich zahájení, ukončení a 

výsledek 
- provedení zkoušek podle norem a předpisů pro vyhrazená 

zařízení podléhající státnímu odbornému dozoru 
-  zjištěné závady a opatření k jejich odstranění 
-  záznam o přerušení KZ dodávky energií 
-  podpis vedoucího KZ a zástupce objednatele 

 
Přerušení zkoušek 

V případě, že se během provádění zkoušky nepřetržitého chodu projeví závady a nedostatky, 
pro které nebude možné ve zkoušce pokračovat, vedoucí řídící skupiny komplexní zkoušku přeruší 
a uvede tyto okolnosti do deníku. 

Pokud jsou příčinou závady na straně zhotovitele a nepodaří se je do 3 hodin odstranit, je 
nutné zkoušku opakovat. V případech, kdy příčiny přerušení zkoušky jsou na straně objednatele, 
výpadek energií, surovin apod., zkouška po odstranění závady pokračuje i po přerušení delším než 
3 hodiny. 

Běžné údržbářské práce nejsou důvodem k přerušení KZ či označení KZ za neúspěšné. 
Přerušení komplexního vyzkoušení může nařídit i vedoucí pracovní skupiny. 
V případě prokazatelného nebezpečí, havárie nebo ohrožení bezpečnosti, musí zkoušku 

přerušit vedoucí směny, při akutním nebezpečí, kterýkoliv pracovník obsluhy. O přerušení zkoušky 
musí být neprodleně informován vedoucí řídící skupiny, případně bezpečnostní technik. 
 
Ukončení komplexní zkoušky 

Po ukončení komplexního vyzkoušení technologického zařízení provede řídící skupina a 
vedoucí pracovní skupiny jejich zhodnocení. 
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Vypracují protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení podle zápisů v deníku o komplexním 
vyzkoušení. 

 
Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení musí obsahovat tyto údaje: 

- datum zahájení komplexního vyzkoušení 
- stručný popis zkoušeného zařízení 
- soupis zjištěných závad a nedodělků, ve kterém bude uveden způsob a termín jejich 

odstranění 
- doporučení na provedení nezbytných úprav zařízení 
- prohlášení, že zařízení je kvalitní, je dodáno a smontováno dle projektu a prokázalo 

schopnost k zahájení zkušebního, respektive trvalého provozu 
- datum ukončení KZ 
- podpisy zástupců zhotovitele a odběratele zařízení 

 
Protokol je dokladem pro zahájení předávacího řízení. 
 
Po úspěšném ukončení KZ předá dodavatel odběrateli opravené projekty dle skutečnosti 

v množství, stanovené smlouvou o dílo. 
Komplexní zkoušky po úspěšném ukončení by měly plynule přejít do předčasného užívání tzv. 

zkušebního provozu. 
 
7. Údržba 
 
 Pro zabezpečení spolehlivého chodu zařízení je nutno provádět pravidelnou údržbu 
předepsanou výrobci jednotlivých zařízení v návodech k obsluze a údržbě. 
 Veškeré manipulace se strojním zařízením je nutno provádět v klidu stroje a při 
zabezpečeném elektromotoru proti spuštění druhou osobou. Údržba základních prostředků bude 
vykonávána vlastními pracovníky. Velké opravy lze zabezpečovat dodavatelsky. Za normálních 
podmínek provozu by nemělo docházet ke zvýšenému opotřebení zařízení ať už mechanickému 
nebo chemickému. Hlavním předpokladem proto bude dodržování technologické kázně, provozních 
předpisů a pokynů pro obsluhu. 
 Údržba a revize strojně technologického zařízení a jejich časové lhůty budou popsány v 
provozních předpisech a návodech na provoz a údržbu od výrobců jednotlivých zařízení a strojů. 
Údržba spočívá v pravidelné kontrole součástí podléhajících opotřebení, doplňování a výměně olejů 
a maziv tak, aby byl zajištěn hospodárný a bezpečný provoz. Pravidelnými revizemi se bude 
zajišťovat technický stav jednotlivých strojů a zařízení. 
 Běžné opravy se budou provádět dle potřeby provozu, údržba min 1 x za 1/2 roku. Přípojky 
a rozvody silnoproudu budou udržovány v souladu s normou - Revize elektrických zařízení. 
 Směrnice pro provádění revizí elektrických zařízení, kde jsou určeny cykly oprav. Opravy a 
cejchování zařízení měření a regulace je rovněž nutno vykonávat dle příslušných směrnic a pokynů 
výrobců zařízení. 
 U potrubních větví budou prováděny pravidelné prohlídky se zaměřením na těsnost spojů a 
armatur, stav nátěrů a závěsů 1 x měsíčně. 
 
8. Bezpečnost a ochrana při práci 
 
 Při montáži a provozování zařízení je nutno dodržovat základní požadavky k zajištění 
bezpečnosti práce podle platných vyhlášek. Obsluhu zařízení mohou provádět pouze osoby 
provozovatelem prokazatelně poučené v souladu s vypracovanými provozními předpisy. 
 Pro obsluhu platí v plném rozsahu bezpečnostní a hygienická opatření, jakož i označování 
pracovišť dle ustanovení normy. 
 Dodávka strojně - technologického zařízení bude obsahovat průvodní technickou 
dokumentaci, ve které budou obsaženy bezpečnostní předpisy, které musí být dodrženy při montáži 
zařízení, jeho obsluze a údržbě. 
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 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci bude s konečnou platností uvedena v provozním 
řádu (PŘ). 
 Zvláštní zřetel na bezpečnost práce bude nutno brát při manipulaci s chemikáliemi kyselé 
povahy, které budou použity v procesu čištění. Pracovníci budou muset být vybaveni příslušnými 
osobními pracovními pomůckami dle tohoto předpisu (PŘ). 
 Veškeré práce na elektrickém zařízení mohou být prováděny pouze kvalifikovanými 
pracovníky. Na provedené elektroinstalace musí být před uvedením do provozu provedena výchozí 
revize, doložena revizní zprávou. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím neživých částí je 
řešena samočinným odpojením od zdroje. 
Elektrická zařízení nacházející se v objektu mohou obsluhovat pouze pracovníci poučení a 
zaškolení.  
 
9. Výpis použitých norem 
 
ČSN 13 0072  Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny 
ČSN 13 0725  Potrubí. Třmeny pro potrubí 
ČSN 13 1022 Potrubí. Svařované a bezešvé trubky z ocelí třídy 17 pro potrubí. 

Konstrukční požadavky 
ČSN 13 3000  Armatury průmyslové. Názvosloví průmyslových armatur 
ČSN EN 1333  Potrubí a armatury. Jmenovité tlaky 
ČSN EN 13480  Kovová průmyslová potrubí 
ČSN EN 1092 Příruby a přírubové spoje - Kruhové příruby pro trubky, armatury, tvarovky 

 a příslušenství s označením PN 
ČSN EN 1514  Příruby a přírubové spoje 
ČSN EN 1515  Příruby a přírubové spoje - Šrouby a matice 
ČSN EN 1124 Trubky a tvarovky z podélně svařovaných korozivzdorných ocelových 

trubek s hladkým koncem a hrdlem pro systémy odpadních vod 
ČSN EN 15714  Průmyslové armatury - Pohony 
ČSN EN 736  Armatury -Terminologie 
ČSN EN 10253  Potrubní tvarovky pro přivaření tupým svarem 
ČSN EN 1074  Armatury pro zásobování vodou - Požadavky na použitelnost a 

jejich  ověření zkouškami 
ČSN EN 10217  Svařované ocelové trubky pro tlakové nádoby a zařízení - 

Technické  dodací podmínky 
ČSN EN 10220  Bezešvé a svařované trubky - Rozměry a hmotnosti na jednotku délky 
ČSN EN 10241  Ocelové potrubní tvarovky se závity 
ČSN EN 10210  Duté profily tvářené za tepla z nelegovaných a jemnozrnných  
   konstrukčních ocelí 
ČSN EN 12201 Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a pro tlakové kanalizační 

 přípojky a stokové sítě - Polyethylen (PE) 
 


