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1/ Vodoinstalace
Zařizovací předměty v sociálním zařízení v 1NP i ve 2NP budou napojeny na stávající přívod studené vody, který je veden pod stropem WC v 1NP a který bude krytován podhledem. Původní stojatý ohřívák TUV o objemu 160 L na WC v 1NP bude demontován. Místo něj bude osazen pod stropem v 1NP ležatý elektrický zásobníkový ohřívák TUV o objemu 160 L. Do 2NP pak povede  stupačka č. 1 - studená a TUV. Nové vodovodní rozvody budou z materiálu PPR /polypropylen/. Povedou nad podhledem v 1NP a dále v drážkách ve zdivu v 1NP a ve 2NP. 

Stávající rozvody vody v prostorách WC, které jsou z materiálu Ocel pozink. budou demontovány, stejně tak jako i původní zařizovací předměty včetně původních armatur. 

Vnitřní rozvody pitné vody na WC v obou podlažích  budou provedeny z materiálu PVC. Jednotlivé výtokové armatury jsou patrny z výkresové části dokumentace.

V prostoru místnosti č. 1.14 - odborná učebna dílny - bude osazeno nově umývadlo. Na teplou a studenou vodu bude napojeno ze stávajícího prostoru po demontovaném původním  dřezu.

Rovněž bude provedena rekonstrukce rozvodů vod a zařizovacích předmětů v místnostech č. 1.11 - učebna chemie a fyziky, č. 1.12 - kabinet a č. 1.13 - přípravna. Pro ohřev TUV pro zařizovací předměty v těchto místnostech se použijí dva nové zásobníkové, závěsné elektrické ohřívače vody o objemech 120 L - viz. výkresová část dokumentace. Dřez v místnosti č. 1.13 se napojí na stávající vody od stávajícího ohříváku TUV, který je umístěn v sousední místnosti - cvičná kuchyně. Projekt na vodoinstalaci bude doplněn projektem na vnitřní interiér, který specifikuje zařizovací předměty napojované na rozvod vod v těchto místnostech.  

Vodoinstalatérské práce s materiálem PVC může provádět jen firma s proškolenými zaměstnanci pro práce s polypropylénem / polyfuzní svařování, svařování na tupo, spojování elektrotvarovkami, kotvení potrubí atd. /. Od proškolení musí firma vlastnit patřičný certifikát. 

Pevné body v drážkách ve zdivu budou vytvořeny pomocí pevného zazdění. Pod podhledem v 1NP bude potrubí kotveno pomocí objímek.
Nainstalované potrubí studené vody a TUV bude izolováno potrubní izolační hmotou příslušné tloušťky. Po dokončení  montáže trubního rozvodu / před izolací / se provede za účasti objednatele tlaková zkouška vodou na zkušební tlak 1,5 MPa, doba trvání zkoušky – 60 min. Maximální pokles tlaku – 0,02 MPa. O průběhu tlakové zkoušky bude proveden zápis.

Po úspěšné tlakové zkoušce se provede izolace, obezdění a zaomítání všech drážek ve zdivu. 
2/ Kanalizace


Projektová dokumentace v části „kanalizace“ řeší napojení nových zařizovacích předmětů z místností WC v 1NP a ve 2NP na stávající splaškovou kanalizaci.


Nově osazená umývadla, výlevka a WC imobilní na WC v 1NP i ve 2NP se napojí na stávající odvětranou stupačku č. 1. 


Nově osazené mísy WC na WC v 1NP i ve 2NP se napojí na stávající odvětranou stupačku č. 2 - viz výkresová část dokumentace.
Svodové potrubí vnitřní kanalizace je vedeno v prostoru 1PP a zůstává stávající. Na stupačce č. 1 a 2 jsou osazeny čistící tvarovky 1m nad podlahou 1PP.

V prostoru č. 1.14 - odborná učebna dílny - bude odpad od umývadla napojen na stávající odpad od původního dřezu, který bude demontován.

V prostoru místností č. 1.11 - učebna chemie a fyziky, č. 1.12 - kabinet a č. 1.13 - přípravna budou nové zařizovací předměty napojeny na stávající odtoky splaškové kanalizace - viz. výkresová část dokumentace.


Po ukončené montáži se provede technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti. Do doby vykonání technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se musí ponechat potrubí určené k prohlídce a zkoušce přístupné a očištěné a to tak, aby spoje byly v plném rozsahu dostupné. Z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se provede záznam.
ODVODNĚNÍ VSTUPU:


V prostoru parkoviště pro imobilní a vstupu do budovy pro imobilní budou osazeny odvodňovací žlábky 1 až 3. Tyto odvodňovací žlábky budou odvádět dešťovou vodu z těchto prostor. Napojení těchto žlábků na odtokové potrubí je znázorněno ve výkresové části dokumentace.  


Pro odvodnění ploch jsou použity liniové odvodňovací žlábky z polymerického betonu. Jde o prefabrikované tvarovky délky 3,0m a 6,0m, které se spojují na sucho pomocí per a drážek. Tvarovky se ukládají do betonového podkladního lože dle doporučených vzorových detailů uložení. Žlaby jsou zakončeny žlabovými čely. 

Žlaby se ukládají do betonového lože vysokého a širokého podle předpokládaného zatížení . Je nutno dbát na to, aby se při osazení nedostala mezi pero a drážku jakákoliv nečistota. Vrchní hrana krycí mřížky musí být uložena 3-5 mm pod úrovní zpevněné plochy. Při pokládce a hutnění okolních ploch je nutné dát pozor, aby v bezprostřední blízkosti žlabů (cca 1 m) nepojížděla těžká technika. V průběhu stavby doporučujeme žlaby s rošty zakrýt (prknem, lepenkou ...), aby před předáním nedošlo ke znečištění stavebním materiálem.
S ohledem na funkčnost odvodňovacího systému jako celku je nutno žlaby pravidelně čistit!

V prostoru vstupu bude stávající kanalizační šachta zvýšena o 0,4m včetně osazení nového pochůzího poklopu. 


Nové kanalizační dešťové potrubí, které bude odvádět dešťovou vodu od odvodňovacích žlábků do stávající dešťové kanalizace, bude uloženo se  spádem  a bude osazeno ve zhutněném pískovém loži. 
Potrubí této dešťové  kanalizace je navrženo z PVC patřičných dimenzí,  je navrženo z plnostěnného polypropylénového potrubí hladkého PP DN100, 125 a DN150 o kruhové pevnosti SN4 dle ČSN EN 1852. Spoje jednotlivých částí tohoto potrubí jsou provedeny hrdly s těsnícími gumovými provazci. 


Po ukončené montáži nové dešťové kanalizace se provede technická prohlídka a zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti nové trasy. Do doby vykonání technické prohlídky a zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se musí ponechat potrubí určené k prohlídce a zkoušce přístupné a očištěné a to tak, aby spoje byly v plném rozsahu dostupné. Z technické prohlídky, zkoušky vodotěsnosti a plynotěsnosti se provede záznam.
3/ Vytápění

Z prostoru sociálního zařízení v 1NP i ve 2NP budou demontovány stávající otopná litinová článková tělesa, včetně přívodního potrubí. Nově budou namontována  nová  desková otopná tělesa typu VK se spodním připojením. Tato nová otopná tělesa budou napojena na stávající rozvody vytápění v 1NP a ve 2NP - viz. výkresová část dokumentace. Nové přípojné potrubí k otopným tělesům bude z materiálu Cu a bude zasekáno do drážek ve zdech v 1NP a ve 2NP. 

Nově osazená otopná tělesa budou ze spodu osazena rohovými armaturami, z boku pak bude ventilová vložka ovládána osazenou termostatickou hlavicí.  

NOVĚ INSTALOVANÁ OTOPNÁ TĚLESA:

	Místnost
	Otopné těleso
	Výkon /W/ 75/65°C

	
	
	

	1.2 – Umývárna
	Rad. VK 21 600/600 
	773

	1.3 – Chodba
	Rad. VK 21 600/800 
	1030

	
	
	

	2.2 – Umývárna
	Rad. VK 21 600/700 
	902

	2.3 – Chodba
	Rad. VK 21 600/900 
	1159


4/ Vzduchotechnika

Předmětem této část projektové dokumentace je rekonstrukce stávajícího odvětrání WC, které je řešeno jen přirozeně pomocí mřížek pod stropem. Toto stávající odvětrání je nefunkční a bude demontováno.  

Odvětrání dvou prostor / WC imobilní + výlevka / v 1NP i ve 2NP bude podtlakové pomocí radiálních ventilátorků o vzd. výkonu 100 m3/hod. – zadní vývod o průměru 75 mm. Ventilátorky budou osazeny na stěnu pod strop v různých výškových úrovních v jednotlivých místnostech. Čelní mřížka ventilátorků obsahuje filtr a tlumič hluku. Součástí ventilátorků jsou zpětné klapky a časové spínače s doběhem. Ventilátory budou opatřeny doběhovými spínači. 

 
Výtlaky obou ventilátorků budou pomocí pevného potrubí d80, případně pomocí flexibilního Al potrubí d80, napojeny pomocí odboček do svislého odvětraného potrubí d125 - stupačka č. 1. 


Sběrné potrubí /stupačka č. 1/ je vedeno svisle v instalační šachtě nahoru až nad střechu objektu do venkovního prostoru. Vyústění ve venkovním prostoru bude ukončeno výfukovou hlavicí d125. 

 
Uchycení sběrného vzduchotechnického potrubí  v šachtě bude pomocí kovových objímek, maximální vzdálenost uchycení  je 2m. Při prostupu stropem pak pevným zazděním.


Ovládání ventilátorků bude vypínačem z každé větrané místnosti. Úhrada odvedeného vzduchu bude pomocí dveřních mřízek. 

V místnosti č. 1.11 - odborná učebna chemie a fyzika - budou demontovány dva stávající ventilátorky, které jsou pod stropem místnosti. Nově budou osazeny dva nové radiální ventilátorky o vzd. výkonu 100 m3/hod. – horní vývod o průměru 75 mm. Ventilátorky budou osazeny na stěnu pod strop a napojeny do stávajícího potrubí d100, které prostupuje stropem místnosti nahoru. Čelní mřížka ventilátorků obsahuje filtr a tlumič hluku. Ventilátorky budou ovládány samostatnými spínači. 

V místnosti č. 1.13 - přípravna - stávacící výtlačné potrubí od ventilátoru digestoře bude demontováno a nahrazeno novým potrubím flefibilním a pevným ocelovým o průměru d400. Vývod na fasádu bude ukončen protidešťovou žaluzií. 

