

ODBORNÉ UČEBNY ZŠ ŠKOLNÍ 246 - MĚSTO PETŘVALD II

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Město Petřvald

náměstí Gen. Vicherka 2511, Petřvald 735 41

IČ :00297593

Ing. Jiří Lukša, starosta města

Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.

Renáta Klodová

Tel. 774 484 201, e-mail: klodova@dprm.cz

Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele: <https://zakazky.petrvald-mesto.cz/>

Přesný dotaz uchazeče:

Žádáme vás o vysvětlení zadávací dokumentace na veřejnou zakázku „Odborné učebny ZŠ Školní 246 – Město Petřvald - II“.

- 1) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 77 Tvarovky KG - kus – 3,00.
Dotaz: Žádáme o doplnění podrobnější specifikace – druh, průměr potrubí atd.
- 2) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 78 Tvarovky HT - kus – 1,00.
Dotaz: Žádáme o doplnění podrobnější specifikace – druh, průměr potrubí atd.
- 3) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 84 Potrubí vodovodní ocelové závitové pozinkované tvarovky - kus – 2,00.
Dotaz: Žádáme o doplnění podrobnější specifikace – druh, průměr potrubí atd.
- 4) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 88 Tvarovky PPR - kus – 3,00.
Dotaz: Žádáme o doplnění podrobnější specifikace – druh, průměr potrubí atd.
- 5) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 140 Tvarovky Cu - kus – 2,00.
Dotaz: Žádáme o doplnění podrobnější specifikace – druh, průměr potrubí atd.
- 6) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je v pol. č. 215 PVC homogenní zátěžové tl. 4 mm – m2 – 120,46 zřejmě špatně výpočet množství – mělo by být pro schodiště $114,72 * (0,30+0,20) * 1,05 = 60,228$ m2.
Dotaz: Žádáme o prověření a případnou opravu výměry v pol. č. 215.
- 7) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 321 Montáž zábradlí rovného madla ... - m – 144,60. Této položce by měla odpovídat pol. č. 322 trubka ocelová nerezová 50 x 6,0 mm, ale v množství $144,60 * 1,03 = 148,938$ m a ne 130,49 m.
Dotaz: Žádáme o prověření a případnou opravu výměry v pol. č. 322.

- 8) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 475 D+M ležaté kanalizace vč. napojení – soubor – 1,00.
Dotaz: Žádáme o doplnění podrobnější specifikace – průměr potrubí, délka atd. Případně o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.
- 9) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 476 D+M vodovodní přívod vč. napojení – soubor – 1,00.
Dotaz: Žádáme o doplnění podrobnější specifikace – průměr potrubí, délka atd. Případně o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.
- 10) V dokumentu Příloha e) CELKOVÝ ROZPOČET STAVBY 6 2021 v listu Stavební rozpočet je pol. č. 478 Kamerový průzkum stávající ležaté kanalizace – soubor – 1,00.
Dotaz: Žádáme o doplnění podrobnější specifikace – délka atd. Případně o stanovení řízené ceny stejné pro všechny uchazeče.
- 11) V zadávací dokumentaci je v článku 7. Termín a místo plnění veřejné zakázky uvedeno:
Předpokládané zahájení: prosinec 2021
Termín dokončení: 30. 7. 2022
Ve smlouvě o dílo je v článku IV. Termíny plnění v bodě IV.1 uvedeno:
Objednatel vymezuje termíny plnění takto:
Doba předání a převzetí staveniště – předpoklad prosinec 2021, nejpozději do 60 dnů od podpisu smlouvy
termín dokončení do 30. 6. 2022.
Dotaz: Žádáme o úpravu smlouvy o dílo dle předložené zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

Přílohou tohoto vysvětlení č.1 je příloha upravený výkaz výměr doplněný o podrobnější specifikace.

Přílohou tohoto vysvětlení č.1 je upravená smlouva o dílo s termínem dokončení 30.07.2022

*Termín Lhůty pro podání nabídky končí dne **11.11.2021 v 10:00 hod.***

Za zadavatele

Renáta Klodová
D.P.R. Management s.r.o.